包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁复建点施工项目主体及二次结构粗装修工程劳务施工工程
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第一章
招标公告

1、中国建筑第二工程局有限公司承建的包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁复建点施工项目施工总承包工程，建设地点在合肥市包河区休宁路与宿松路交口东南角

。现通过公开招标方式选定主体劳务分包单位。

2、投标人的资格条件： 

须具备 相应劳务分包资质壹级 及其以上资质的独立法人，外地企业必须已在合肥市备案。

    本工程禁止挂靠投标，一经发现，立即取消投标资格，并列入不良名单记录。

3、招标文件发售时间、地点：

你单位如愿意参加投标，可携带营业执照、资质等级证书、企业安全生产许可证、税务登记证、复印件并加盖公章及项目经理、安全员、施工员、技术员、质检员的社保证明及工资表、劳动合同（社保证明有劳动局的章或者网上缴纳明细的截图）、项目组织结构图、项目经理的任命文件等相关资料于2019年 11月  21 日——2019年 11月 24  日至中国建筑第二工程局有限公司包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁复建点施工总承包工程项目部办理报名登记缴费手续，并领取招标文件。
4、招标文件售价：300元
5、投标截止时间和开标时间：领取招标文件时现场通知

6、标书送达地点：合肥市包河区南二环与宿松路交口往东一百米（中建二局项目部）  

联系人：余生开         联系电话： 18815687132
                                   中国建筑第二工程局有限公司
              包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁复建点施工总承包工程项目部 

                                         2019年11月21日

第二章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表
	项号
	编    列    内    容

	1
	项目名称：包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁复建点总承包工程项目
招标单位名称：中国建筑第二工程局有限公司
投标人自行组织现场踏勘，并充分了解本项目工程施工场地大,施工现场与生活区的距离,施工期间来回交通及安全费用自行负责，工程地点请与招标人联系。

投标质疑书应以书面打印形式在开标前3日前通知招标人，招标人答疑将在开标前2日发给所有购买招标文件的投标人 (包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。投标人可选择委派代表前来领取。

	2
	工程款支付方式（详见招标文件投标人须知）

	3
	最大分包额：本工程不得分包、转包

	4
	投标人的资格条件：具有相应劳务分包资质壹级及其以上资质的施工企业，本工程项目经理或注册建造师均应当按照规定的执业范围进行执业。

	5
	合同价格：固定单价合同

	6
	投标有效期：

	7
	投标保证金金额：人民币 0  元整。

	8
	投标人的替代方案：不予考虑

	9
	投标书：一份正本，一份副本

	10
	地 址：合肥市包河区北京路与歙县路交叉口东北角中建二局项目部 
接收人：余生开
投标截止时间：2019年 11月24日 12 时

	11
	法定代表人或授权委托人身份证明

（2）  营业执照副本、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、

	12
	履约保证金： ￥ 200000.00 元 。

	13
	招标文件每份售价       元，售后不退。

	14
	评标方法及标准：公开招标

	15
	工期要求： 按招标人要求

	16
	安全文明：严格按照甲方公司施工现场标标准化标准和要求，以及肥东县、合肥市安徽省施工现场标准化标准及相关要求实施，确保“安徽省建筑安全生产标准化示范工地”、确保“国家建设工程项目施工安全生产标准化工地”；确保安全生产，轻伤事故率3‰以内；无伤亡事故，无安全事故；杜绝职业健康事故、火灾事故，严控火情；无业主投诉，无上级单位下发的红、黄等预警；无建设行政主管部门通报批评；同时服从总包的安全管理。总包对违反安全规定的分包单位及个人可随时进行严厉处罚。达不到上述标准，甲方有权对乙方进行经济处罚。

	17
	质量要求：创“安徽省安全质量标准化示范工地”，创优目标“琥珀杯”。


一、投标人须知

一、工程说明

投标单位必须认真阅读招标文件内容，按本工程的特点和要求编写投标文件。投标单位由于对招标文件的理解发生误差，没有按招标文件的要求提供全部资料或递交没有对招标文件诸方面作出实质性响应的投标文件，造成投标风险，将由投标单位自行承担责任。

二、工程概况：

1、工程名称：包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁复建点施工项目
2、结构类型：框架剪力墙结构

3、建筑面积：27.3万m2。

4、工程地点：合肥市包河区休宁路与宿松路交口东南角  

5、工程概况：基本信息见图纸

6、招标范围：图纸指定区域（详见图纸，中标单位具体施工范围按甲方施工现场书面划分为准）

三、承包范围和承包方式
1、分包承包方式：包人工、包辅材、包机具、包材料消耗（超用量按市场价1.5倍赔款）、包质量、包安全、包工期、包文明施工、场容、场貌达到甲方和业主及当地政府有关部门的要求。工程承包人享有对劳务分包人施工的工程因质量、进度、安全、文明施工、材料浪费等因素造成的偏差有扣款的权利。严禁转包、非法分包，一经发现，工程承包人有权终止合同，责令劳务分包人退场，并由劳务分包人承担所造成的全部经济损失，履约保证金不予退还。

2、分包范围：包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁复建点工程相对应的工程施工图纸、工程变更、施工规范及施工方案等为依椐的主体结构钢筋、混凝土、模板、各种砖砌体所有土建劳务工程工作（甲方根据工程需要选择多家单位同时施工，具体施工区域以甲方现场指令安排为准），具体从挖土配合开始到全部工程施工完毕直至结构验收达到和约定质量标准为止，包括但不限于清土、垫层、基础、柱、梁、板、砼墙、楼梯、反梁、挑檐板、砼女儿墙栏板、阳台栏板、屋面砼构架、后浇带、砖墙砌筑、构造柱、圈过梁、厨卫止水反坎等。

劳务分包各工种具体工作内容：模板（含翻样）、钢筋（含配筋）、砼、砌体（含砖胎模砌筑）、防护工程、土方人工回填及安全防护、文明施工等全部工作，包括但不限于以下的工作内容：
A、模板工程：除定位轴线外所有的放线工作等内容,模板的卸车、翻样、制作、运输、安装、清理、维修、刷防腐油、刷脱模剂、模板拆除，不同标号砼钢丝网分隔安装及混凝土后浇带处侧面钢丝网（要焊接钢筋框）安装，后浇带处底板二次支模以及架体支撑系统（包含电梯井内脚手架）的搬运、搭设和拆除；结构施工期间拆除后的材料自行搬运到上面施工面使用，搬运用的车辆由劳务自行负责，结构完成后拆除下来的材料按甲方指定位置分类堆码整齐。外架未形成前的外围护（挂安全网）及临边、走道的围护（木工施工）；按标化工地的要求封堵所有预留洞口；穿墙套管埋设和切割、穿墙杆的安装、拆除（含螺帽、蝴蝶夹）及切割修补等等。劳务分包人负责预留墙柱锚固筋的模板钻孔插筋，负责按工程承包人模板方案采用木模、竹胶板、木方等各类周转材料（含所有旧周转材料）的施工。劳务分包人负责建筑、结构及大样图、变更图纸等图纸中所有预留洞及现场施工所必需的预留洞口的预留工作（比如空调洞、排油烟机洞、悬挑槽钢洞等的预留及封堵）；以上工作费用已综合考虑在报价中，不另计取任何费用。
B、钢筋工程：钢筋翻样；进场钢筋的卸车、场内运输、成型、绑扎、切割头、打磨（直螺纹拆丝、焊接及明显弯曲不符合加工制作规范要求时）焊接（闪光焊、气压焊、搭接焊等）、直螺纹拆丝（包含保护帽安装）及套筒安装、电渣压力焊的接头；钢筋砂浆垫块制作（如采用塑料垫块，由劳务提供）、安装， 墙、板筋支架制作、安装，马凳的制作、安装，预埋铁件（含外架连墙件、人货电梯、卸料台的预埋环的加工、制作、安装及电梯井水平钢筋防护网预埋钢筋制作、安装），桩头伸入底板钢筋锚固钢筋调直、接长、清理，止水钢板、止水带安装，密闭门窗以及管道、防雷接地的安装配合等工作内容。钢筋工绑扎所需操作架的搭设、拆除、配合等。施工过程钢筋废料处理时的装车工作。人工挖孔桩桩头钢筋调整（此项内容不额外计费）。

劳务分包人负责整个施工现场范围内的钢筋调运和加工，负责钢筋现场点数，负责钢筋计划用量和钢筋料单的报送，并注明使用部位，规格，吨位等，要注意钢筋计划用量和料单需提前10天报送，以利于物资部门的询价及采购，劳务公司要保证钢筋翻样及加工数量，规格的准确性，并对每个部位施工后剩余的钢筋成品进行清点，分类，以备下次使用，如施工完后现场剩余钢筋不能利用的，甲方将清点现场数量后，按市场价的1.5倍在劳务工程款中扣除；本工程所有梁、板、柱等构件所用钢筋，直径大于16mm的钢筋均采用直螺纹套筒连接、直径12mm至16mm的钢筋均采用焊接（气压焊、电渣压力焊、闪光对焊、单面搭接焊等，地下室筏板、顶板钢筋直径超过12mm采用单面搭接焊）均包括在单价内，（具体哪种规格是用直螺纹套筒连接还是焊接，以图纸及联系单为准）；劳务分包人负责施工过程中剩余钢筋的场内清理、搬运，并按工程承包人指定地方的堆放。劳务分包人负责闪光对焊、气压焊，电渣压力焊，机械连接（工程承包人提供套筒和直螺纹保护套）并负责试验钢筋的制作。劳务分包人负责预留插筋的安放，预留孔洞的钢筋开孔，二次结构钢筋的预埋。

特别声明：1、小料加工必须由乙方在现场加工并负责场内运输，此费用已综合在本工程综合单价中。

2、甲方仅提供钢筋、直螺纹套筒、直螺纹保护套，其他材料及钢筋机械均由乙方提供。

3、以上工作费用已综合考虑在报价中，不另计取任何费用。

C、混凝土工程：整平现场、清理、工程施工期间的排水；零星人工挖土（包括机械挖土配合）、人工清土；基底清理、排水沟的开挖、抽水、夯实、砼垫层浇捣；人工挖孔桩修整、清渣、接桩，桩头土方清理及砼填芯；配合泵车、泵送管的安装、固定、拆卸，负责回收管（浇砼前润泵的砂浆、水回收）安装、固定、拆卸，以及浇筑完毕后场地及设备（含泵管）的清理、冲洗、保管等；对市政道路污染的部分特别要及时清扫，如因清扫不及时或清扫不干净造成政府部门罚款的，乙方自行承担；外架垫层和水沟；设备基础及柱脚二次灌浆；砼浇捣、养护；零星砼搅拌、运输、浇捣、养护；预制钢筋垫块制作、后浇带、止水带的安装、涨模处砼的踢凿、墙柱根浮浆的剔除、施工缝的处理及柱钢筋绑扎后柱脚的清理；塔吊及人货电梯附墙部位的修补；浇筑混凝土前柱角的勾缝、浇筑混凝土时铁件的预埋等等。桩头的切割、桩心土方清理、抽水、砼浇筑。

后浇带砼等零星砼场内运输由劳务自行负责车辆完成转运工作；若砼采用塔吊及人工运输浇筑时，遇特殊情况（如塔吊在浇注过程中发生事故），乙方应无条件服从甲方安排浇注，费用不增加；部分砼需自拌时，乙方必须无条件执行，费用不额外增加；泵管的加固、泵管堵塞窝工费不额外增加。
注：1、甲方仅提供商品砼，其他材料及小型机械均由乙方提供给。

2、以上工作费用已综合考虑在报价中，不另计取任何费用。

D、防护工程：楼梯、洞口（放线口、水管预留洞、管道井、风井、烟道等）、伸缩缝、临边防护搭设、拆除，正常施工过程中防护工程的维护等等。配合专业分包脚手架拆改工作。1m2以下（含1m2）劳务公司封堵，1m2以上架子工封堵。人货电梯平台模板、立面模板的铺设防护。外悬挑架硬隔离的铺设防护，立面踢脚板的铺设及油漆。集水井水平防护、人货电梯门、电梯井门洞的立面防护的安装、维护及拆除。

注：以上工作费用已综合考虑在合同清单报价中，不单独另计取任何费用。

E、砌筑工程：施工图纸中要求的建筑物砌筑工程和包含在砌筑工程中的砼工程（含圈过梁、构造柱、卫生间及厨房的反梁、窗台的压顶等项目）等；甲方提供主标高（每层2个点）和主控制轴线（每层分别提供一条纵向和一条横向轴线），乙方安排人配合。工作内容：墙体拉结筋焊接或植筋和砌墙中的预埋件、套管、预留洞（包含安装专业），场内运输（转运车辆由乙方自行负责）；制作皮数杆、制拌砂浆、搬运砌块、砌砖、勾缝(或抹灰)、砌块切割、抄平弹线、制安砼块（木砖）、砌体完工后的养护及工完场清等工作；工完场清要做到：搅拌站及材料堆放处、楼层内所有砼、砂浆、砌体余料及其余工种的细小余料及垃圾、自身班组施工所产生的垃圾等均要清理干净，按甲方指定地点堆放整齐；砖胎膜砌筑，后浇带的保护墙，塔吊基础、人货电梯基础的保护墙。

注：1、甲方仅提供砌体砌块、水泥、黄沙。

2、以上工作费用已综合考虑在报价中，不另计取任何费用。
F、预埋铁件制作和安装，如外架连墙件、电梯及卸料平台所需预埋环的制作、预埋和割除等等，若未预埋则由乙方承担开孔费用。配合人货电梯和塔吊扶墙件的预埋；
G、底板挖土的人工配合清土，基础土方回填包括场内装土、运土、卸土及铺平、碎土、平土、填土分层打夯等全部操作过程、抽水排水（基坑排水、塔吊基础排水、地下室排水到结构验收）、基槽回填、各种混凝土后浇带施工（包括钢丝网）和塔吊预留洞的清理和保护、已完工程量的成品保护工作、配合水电安装预埋等和安全生产文明施工、施工过程中机、电、焊等主体结构中相关全部内容。 塔吊、人货电梯附墙部位的二次浇筑。
H、所使用进场材料和周转材料的二次倒运及材料的清理、保养、施工完毕后现场材料的清理等，按工程承包人指定地点堆放整齐、装车、卸车，建筑垃圾的清理、运输到场内集中堆放点；

I、整个项目施工现场（不仅仅是乙方承包区域内，还包括其他分包区域）发生材料倒运及清运垃圾等所有施工涉及的运输车辆由乙方负责。

J、混凝土后浇带施工和塔吊预留洞的清理和保护、已完工程量的成品保护工作、配合水电安装预埋等、安全生产文明施工、施工过程中机、电、焊、包括塔吊、电梯、预埋铁件洞口安装等等相关全部内容。

K、工程中所有预留洞口的封堵，配合水电安装预埋、开槽后墙体修补工作等；后浇带及吊装洞口的施工；配合试验用试块的制作、养护和搬运；配合试验用钢筋及其它材料的取样、制作、搬运等。
L、工作区域安全生产和文明施工，道路的清扫、地面硬化及清理、卫生责任区清理、迎接检查的清理等全部工作。
M、本合同及附件十《工程量清单组价要求表》中规定的劳务分包人的全部工作内容。

N、自土方开挖时配合挖土起，直至主体结构竣工验收期间全部工作内容都在承包范围内。具体工作区域范围划分均按工程发包人现场书面安排。

O、上述工作内容合同清单中未单独列项者，费用均综合在已列清单价中。
2.5乙方同意甲方在任何情况下可将以上各专业工程拿出再另行发包，乙方同意甲方按照另行发包价格从乙方结算款中扣除此部分费用，不因甲方另行发包原因提出各种费用要求，此因素所造成的各种费用影响乙方已综合考虑含在其他综合单价中。

四、合同工期

具体开工日期以甲方的工程指令单为准，具体工期要求由甲方安排。

五、安全生产及文明施工及质量要求：

质量标准：工程质量达到合格标准。
安全生产及文明施工：

 1、严格按照施工安全操作规程组织施工，施工期间无重大安全事故发生。中标人承担自身施工期间的所有安全责任和费用；详见分包合同约定。

 2、施工现场达到“全国建筑安全文明施工标准化工地”标准。

 3、施工人员必须按要求佩戴安全帽及按招标人要求施工，否则视为违约。
六、承包价、结算、付款节点及方式：

1、承包单价：见附表  报价单。

2、（1）本工程无预付款
（2）每月须经工程承包人综合考核（质量、安全、工期、服从总包指令、限额领料、劳务用工管理、环保、综合治理等方面），合格后方可支付工程款。

（3）付款方式：
A、首次付款为进场施工三个月后，支付已完工程的60%，（如遇春节付款比例调整至已完成工程的85%；）

B、按月支付已完工程量的60%；(主体结构施工阶段，需保证每月每栋楼完成结构不低于5层)
C、结构封顶后，次月支付至已完合格工程量的75%;
D、工程完工退场后，次月支付至已完合格工程量的80%;

E、主体结构全部结构验收合格后，次月支付至已完工作量的85%。

F、本工程在初装饰验收合格后属劳务分包人承包范围内工程未出现质量问题、在全部工程验收合格后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方在3个月内完成结算，结算完成后一个月内支付至结算价的 97%，留 3 %的保修金。具体办理流程详见本合同附件九《中建二局有限公司（沪）      商务工作管理制度及规定》。

     （4）每次付款，乙方出具合肥市瑶海区税务局认可的建安发票以及相应的完税凭证复印件（甲方抵税用）向甲方收取工程款。
（5）劳务分包人发放人工费时，必须按月、及时、足额发放到每个务工人员，由务工人员本人在发放单上签名；工程承包人有权参与、见证、公示劳务分包人人工费的发放，发放单一式两份。当月报工程承包人一份，否则下月工程承包人有权拒付劳务分包人劳务报酬。

（6）劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

（7）完工结算，以工程承包方公司商务部的最终审核，方为有效。
七、对投标单位的要求

    7.1、投标单位资质要求：相应分包叁级及其以上资质等级。

    7.2、本工程禁止转包、违法分包。一经查出，立即取消中标资格。

7.3、本工程需设置一个现场负责人只宜承担一个施工项目的管理任务。

7.4、甲方不提供住宿。

7.5、装配式集装箱，投标单位自行上报符合国家及地方法规及规范要求的施工方案，明确所用材料的材质、强度、规格、型号。

八、现场踏勘及图纸深化
投标单位应自行对现场进行踏勘，要对施工现场的地理位置、施工现场地上和地下影响施工的因素以及困难条件进行周密的察勘和研究，并在详读招标图纸的基础上作出自己的判断结论和报价；投标时要充分考虑上述因素。中标后签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。
九、投标文件的编制与提交

    9.1、投标文件应按招标文件的要求与格式编写，并包括应有的附件和投标单位认为需提出的其它资料。

    9.2、投标人须编制由本须知规定文件组成的投标书，并按本须知要求编制，其中一份标明“正本”，其余标明为“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。投标文件应密封，并在封口处加盖投标单位公司公章及企业法人章；封皮上注明“中国建筑第二工程局有限公司包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁复建点项目主体与二次粗装修劳务施工工程投标文件”。  

    9.3、投标单位应完整地填写招标文件的全部表格，表格内容不得更改。

    9.4、投标文件应由投标单位的法定代表人或其授权的代表（以下简称代表）签字并加盖公章。

    9 5、填写投标文件时，如有修改，则应由投标单位的法定代表人或授权的代表人在修改处签名或盖章。
十、投标文件有下列情况的，经评委会审定视为作废：

    10.1、投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的

    10.2、投标文件未按规定密封的；

    10.3、投标文件未按规定格式填写、内容不全或关键字模糊、无法辨认的；

    10.4、投标文件表未经投标单位盖章和法人代表签字或签章的；

    10.5、违反有关法律法规规定的、未实质性响应招标文件规定的其他情形

十一、投标报价的编制原则

    11.1、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现。

    11.2、应由投标人承担的各种施工技术措施费用、安全文明施工措施费用等辅助工程内容以及各种管理费、劳动保险费、风险费、税金等，由投标人自行考虑，并包含在所报的单价内。

    11.3、投标人是在充分勘查现场，熟悉图纸及现场平面布置后报出的价格；

    11.4、投标人对招标文件内容若有疑问、错漏或不详，应在规定的时间内用书面形式向招标人提出质疑，招标人将给予统一书面答复。若投标人对招标文件无异议，或明知有误而不提出疑问，将被视为默认招标文件无误，中标后投标报价不做调整。

十二、评标方式：
 标书送达截止时间：2019年 11 月 25 日12时00分
地点：中建二局有限公司包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁复建点施工总承包工程项目部
联系人：余生开 18815687132
1、评标工作由招标单位的评标委员会组织进行。
2、在评标过程中，评标委员会若发现投标单位以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标单位的投标将按无效投标处理。
3、本工程采用合理低价中标，由招标单位的评标委员会综合评定。
中国建筑第二工程局有限公司
包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁复建点施工总承包工程项目部
                                                 2019年11月21日
第三章 投标书格式

封面

投标函

 三、法定代表身份证明书

四、法定文件签署委托书

 五、项目负责人承诺书

六、项目管理机构及机械设备配备情况

七、特殊工种操作人员、三类人员名单（包括加盖公章的岗位书及有关材料）

八、投标报价资料

九、技术标资料（包括施工方案、进度安全质量保证措施）

十、企业资质证书、营业执照、诚信手册、安全生产许可证税务登记证、安全资格认可证等

封    面

包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁复建点施工项目

投标文件

项目名称：
投标人：     　　　　　　　　      （ 盖公章）

法定代表人

或其委托代理人：　　　　　　　　　（签字或盖章）

日期：      年      月      日

格式1：
投 标 函

致：中国建筑第二工程局有限公司
1、根据你方招标工程项目为包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁复建点施工项目主体及二次结构粗装修劳务施工工程，经考察项目现场和研究上述工程招标文件的投标须知、图纸、合同条款、相关技术要求及其他招标资料后，我方愿意以投标清单附件格式5的清单投标，单价为清单综合单价，并按上述图纸、合同条款技术要求及贵处提供的其他招标资料要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷     年保修责任。

2、我方资质为                 。如我方中标，我方保证本工程不转包、分包。

3、如我方中标，我方拟派          为本工程现场负责人，在本工程竣工前不予变更。

4、如我方中标，我方保证按合同中规定的开工日期开始施工，在       日历天内完工并交付全部工程，并确保该工程竣工验收质量达到          标准。 

5、如果我方中标，我方将按照合同条款的规定一周内提交履约保证金。 

6、我公司承诺加班、夜间施工、节假日、春节及农忙期间的费用、务工人员的差旅费用、工地内材料的一次或多次倒运费用，在工程承包范围内不再发生计时工、点工、估工等，并不再签认包干范围以内的停窝工等费用。

7、我方同意所提交的投标书在投标文件的投标人须知规定的投标截止期开始和在投标人须知规定的投标有效期内有效，在此期间内如中标，我方将受此约束。 

8、你方的中标通知书及招标文件和本投标书将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人： ( 盖章 )                                             ； 
单位地址：                                                     ；
法人代表或委托代理人：（签字或盖章）；
邮政编码：            电话：              传真：               ；
开户银行名称：                      开户银行帐号：             ；
开户银行地址：                                                 ；
开户银行电话：                                                 。

格式2：

法定代表人身份证明书
单位名称：XXXXXX

地址：XXXXXX（与营业执照一定一致）

姓名：XXX     性别：XXX    身份证号码：XXXXXXXXX，

职务：XXXX，系 XXXXXX公司 的法定代表人， 

特此证明。

附：身份证复印件

                           单位名称（盖章）：  XXXXXX

日    期： 2019 年 XX 月 XX 日 

格式3：
授权委托书
委托单位名称：XXXXXX
所 在 地  址：XXXXXX（与营业执照一定一致）
法定代表人：XXXX            职务：XXX
受委托人：姓名：XXX     联系电话：XXXX
受委托人身份证号：XXXXXXXXX
授权权限：

代理人在工程开工至完工期间参与的投标、开标、评标、合同签约、结算、工程款回收、工人工资发放及工程保修等一切事务，我均予以承认。

                            委托单位：XXXXXXXXX
2019年 XX月XX日

格式4：

投标人情况介绍
	序号
	项  目
	内容及说明
	备注

	一
	营业执照
	提供扫描件

	1
	注册年度及注册编号
	
	

	2
	注册资金（万元）
	
	

	3
	经营场所
	
	

	4
	有效期
	
	

	二
	税务登记证
	提供扫描件

	1
	税务登记证编号
	
	

	三
	资格（质）证书（若有其他资质证书，可按表格格式扩展）
	提供扫描件

	1
	证书名称
	
	

	2
	批准单位
	
	

	3
	等级
	
	

	4
	批准时间及编号
	
	

	5
	有效期
	
	

	四
	得奖或评优项目（若有多个奖项，可按表格格式扩展）
	

	1
	得奖或评优项目数量
	
	

	2
	项目A
	项目名称
	
	

	
	
	奖项名称、等级及颁发单位
	
	提供奖项扫描件

	
	
	项目规模及性质的简要说明
	
	

	3
	项目B
	项目名称
	
	

	
	
	奖项名称、等级及颁发单位
	
	提供奖项扫描件

	
	
	项目规模及性质的简要说明
	
	

	五
	其他（投标人认为需补充的其他说明）
	

	1
	
	
	


注：1、在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍。

有关资质和获奖情况需提供证书扫描件、复印件各一份（加盖公章）          

格式5：

承诺书

中国建筑第二工程局有限公司

                                   （专业）分包公司与贵司签订《包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁复建点施工项目主体及二次结构粗装修工程劳务施工工程分包合同》，约定由                    承接包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁复建点主体及二次结构粗装修工程分包的专业分包施工作业，                       授予权本人        为本工程的负责人。

     为确保《包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁复建点施工项目主体及二次结构粗装修工程分包合同》的顺利履行，本人向贵司郑重承诺：如本工程发生进度、质量、安全、结算、务工人员工资发放、维护稳定、工伤事故处理等违约事项，给贵公司造成经济损失及不良社会影响的，本人愿意承担相关责任。

                                 承诺人：        （签字及手印）

                                 身份证号：

                                 日  期：

身份证复印件附后

	附件十                     工程量清单综合单价表 

	序号
	项目名称
	单位
	含税综合单价（税率3%）（单位：元）
	说明

	一、
	地下室工程
	
	
	

	1
	模板工程
	m2
	
	按模板接触面积计价,含涉及到合同、《工程量清单组价内容》及《说明》中所有模板工程相关费用。模板搭设、拆除(含清理)的组价按6:4分，如果甲方代为拆除，结算时将按该比例扣除

	2
	钢筋工程(大底板）
	t
	
	按净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有钢筋工程相关费用。

	3
	钢筋工程
	t
	
	按净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有钢筋工程相关费用。

	4
	混凝土工程（大底板含垫层）
	m3
	
	按施工设计图纸净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有混凝土工程相关费用。

	5
	混凝土工程
	m3
	
	按施工设计图纸净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有混凝土工程相关费用。

	6
	钢板止水带安装
	m
	
	按图示安装完后的延长米计算，重叠部分和损耗不另计算

	7
	橡胶止水带安装
	m
	
	按图示安装完后的延长米计算，重叠部分和损耗不另计算

	8
	人工配合挖土
	m2
	
	按大底板水平投影面积计算。

	9
	人工配合机械回填土
	工日
	
	按现场签证数量计算

	10
	人工回填土（运土到指定位置后夯实）
	m3
	
	按回填夯实以后的土方体积计算。

	11
	人工回填砂
	m3
	
	按实铺回填砂体积计算。

	12
	碎石垫层
	m3
	
	按照实际铺设的碎石体积计算。

	13
	地下室外墙脚手架（搭设坑边、洞口等防护）
	m2
	
	按外墙垂直投影面积计价

	14
	砖胎膜砌筑及抹灰
	m3
	
	按砌筑净体积计价

	15
	后浇带钢丝网片制作安装
	m2
	
	按钢筋网片单层接触面积计价,含涉及到合同、《工程量清单组价内容》及《说明》中所有后浇带工程相关费用。

	16
	水泥砂浆找平层
	m2
	
	按净面积计价,含涉及到合同、《工程量清单组价内容》及《说明》中所有相关费用。,含涉及到合同、《工程量清单组价内容》及《说明》中所有相关费用。

	17
	细石砼保护层
	m2
	
	按净面积计价,含涉及到合同、《工程量清单组价内容》及《说明》中所有相关费用。

	18
	底板后浇带的保护
	m
	
	按净长计价,以后不再发生后浇带清理等相关费用。

	19
	砌筑
	m3
	
	按净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有混凝土工程相关费用。

	20
	钢筋混凝土二次结构
	m3
	
	按净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有钢筋、混凝土、模板工程相关费用。

	21
	素混凝土二次结构
	m3
	
	按净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有混凝土、模板工程相关费用。

	22
	内墙抹灰
	m2
	
	按净面积计价,含涉及到合同、《工程量清单组价内容》及《说明》中所有相关费用。,含涉及到合同、《工程量清单组价内容》及《说明》中所有相关费用。

	二、
	高层住宅
	
	
	

	1
	模板工程
	m2
	
	按模板接触面积计价,含涉及到合同、《工程量清单组价内容》及《说明》中所有模板工程相关费用。模板搭设、拆除(含清理)的组价按6:4分，如果甲方代为拆除、搬运，结算时将按该比例扣除

	2
	钢筋工程
	m2
	
	按建筑面积计算，建筑面积计算规则按GB-T50353-2005,如有幕墙结构的楼层按混凝土结构外边线计算，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有钢筋工程相关费用。

	3
	混凝土工程
	m3
	
	按施工设计图纸净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有混凝土工程相关费用。

	4
	后浇带钢丝网片制作安装
	m2
	
	按钢筋网片单层接触面积计价,含涉及到合同、《工程量清单组价内容》及《说明》中所有后浇带工程相关费用。

	5
	砌筑
	m3
	
	按净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有混凝土工程相关费用。

	6
	钢筋混凝土二次结构
	m3
	
	按净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有钢筋、混凝土、模板工程相关费用。

	7
	素混凝土二次结构
	m3
	
	按净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有混凝土、模板工程相关费用。

	8
	内墙抹灰
	m2
	
	按净面积计价,含涉及到合同、《工程量清单组价内容》及《说明》中所有相关费用。,含涉及到合同、《工程量清单组价内容》及《说明》中所有相关费用。

	三、
	沿街商业
	
	
	

	1
	模板工程
	m2
	
	按模板接触面积计价,含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有模板工程相关费用。模板搭设、拆除(含清理)的组价按6:4分，如果甲方代为拆除，结算时将按该比例扣除

	2
	钢筋工程
	m2
	
	按建筑面积计算，建筑面积计算规则按GB-T50353-2005,如有幕墙结构的楼层按混凝土结构外边线计算，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有钢筋工程相关费用。

	3
	混凝土工程
	m3
	
	按施工设计图纸净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有混凝土工程相关费用。

	4
	后浇带钢丝网片制作安装
	m2
	
	按钢筋网片单层接触面积计价,含涉及到合同、《工程量清单组价内容》及《说明》中所有后浇带工程相关费用。

	5
	砌筑
	m3
	
	按净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有混凝土工程相关费用。

	6
	钢筋混凝土二次结构
	m3
	
	按净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有钢筋、混凝土、模板工程相关费用。

	7
	素混凝土二次结构
	m3
	
	按净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有混凝土、模板工程相关费用。

	8
	内墙抹灰
	m2
	
	按净面积计价,含涉及到合同、《工程量清单组价内容》及《说明》中所有相关费用。,含涉及到合同、《工程量清单组价内容》及《说明》中所有相关费用。

	四、
	配套用房
	
	
	

	1
	模板工程
	m2
	
	按模板接触面积计价,含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有模板工程相关费用。模板搭设、拆除(含清理)的组价按6:4分，如果甲方代为拆除，结算时将按该比例扣除

	2
	钢筋工程
	m2
	
	按建筑面积计算，建筑面积计算规则按GB-T50353-2005,如有幕墙结构的楼层按混凝土结构外边线计算，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有钢筋工程相关费用。

	3
	混凝土工程
	m3
	
	按施工设计图纸净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有混凝土工程相关费用。

	4
	后浇带钢丝网片制作安装
	m2
	
	按钢筋网片单层接触面积计价,含涉及到合同、《工程量清单组价内容》及《说明》中所有后浇带工程相关费用。

	5
	砌筑
	m3
	
	按净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有混凝土工程相关费用。

	6
	钢筋混凝土二次结构
	m3
	
	按净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有钢筋、混凝土、模板工程相关费用。

	7
	素混凝土二次结构
	m3
	
	按净量计价，含涉及到合同、《工程量清单组价要求》及《说明》中所有混凝土、模板工程相关费用。

	8
	内墙抹灰
	m2
	
	按净面积计价,含涉及到合同、《工程量清单组价内容》及《说明》中所有相关费用。,含涉及到合同、《工程量清单组价内容》及《说明》中所有相关费用。

	五
	其他
	
	
	

	1
	模板超6米承重架增加费用
	m3
	
	按搭设面积*（实际搭设高度-6米）计算

	2
	零星用工
	工日
	
	不区分技工与普工，采用综合工日单价，现场签证

	3
	混凝土剔錾（含工完场清费）
	M3
	
	现场签证

	补
	铝模配合费用
	㎡
	
	按铝模实际使用楼层建筑面积，涉及1、负责铝模施工前的主控线、定位线的放线工作；2、传料口封堵材料制作及其他洞口防护及封堵工作；3、钢筋头、马凳筋、墙体定位筋制作及后期割除工作；4、因连墙件、钢拉杆导致铝模所开洞口的后期封堵工作；5、铝木结合层的木模施工工作

	奖励1
	悬挑架、电梯井硬隔离铺设
	㎡
	
	合同内已明确硬隔离由主体劳务负责，甲方根据乙方废旧模板使用情况给予奖励

	奖励2
	安全员配置及现场安全奖励2元
	㎡
	
	按照国家及当地行业规范且满足甲方要求配置安全员，现场文明施工满足甲方求，按照乙方实际施工建筑面积给与奖励

	奖励3
	进度节点奖励
	㎡
	
	圆满完成甲方要求的各项进度节点，按照乙方实际施工建筑面积给与奖励


                                                                                         劳务分包人(加盖公章):

                                                                                         法定代表人(或委托代理人)签字:

                                                                                          日期:

工程量清单组价内容

	分部分项工程量清单组价内容明细表

	序号
	项目名称
	主要工作内容（包括但不限于以下内容）
	乙方自备机械、设备和辅材 （包括但不限于以下内容）
	甲方提供（未列明的均为乙方提供）
	计算规则
	计价单位

	1
	模板工程
	1.模板翻样。2.模板、木方、木料的卸车、运输、制作、刷防腐油、刷脱模剂。3.模板系统的安装，拆除并清理干净后运到甲方指定地点分类堆放整齐及装车等。4.支撑系统（含钢管、扣件）的卸车、运输、搭设。5.支撑系统（含钢管、扣件）的拆除，钢管、扣件、木方、模板等的回收，清理干净后运到甲方指定地点及装车等。6.派人配合甲方的测量工作，以及除定位轴线外所有的放线工作等内容。 7.在外架未形成前的临时内外围护（含挂安全网、兜网等）及拆除、清理、搬运、堆放及装车等。8.穿墙套管切割和埋设，穿墙螺杆（含螺帽、蝴蝶卡）的加工、安装、拆除及切割、修补、清运等。9.二次搬运及超运距。10.工完场清工作。11.其它涉及模板工程的一切工作如木工棚搭设、木工操作架等。12.脚手架防护通道等需用的踢脚板加工制作。13.卸料平台的搭拆。14.后浇带模板                                                                           
	1.平刨机、圆盘锯、接木机、电焊机、手持电锯、钻孔器、三级电箱和电线以及移动照明灯具等机械设备和工具。2.穿墙套管、穿墙杆、对拉螺杆、蝴蝶卡、止水片、铁钉、防腐剂、脱模剂、胶带、氧气、乙炔等辅材。3.其它为完成模板工作必需的所有机械设备和辅材。
	塔吊、模板、木方、支撑钢管及扣件、一级和二级电箱、工地大灯照明
	1.按照模板与砼接触净面积计算。2.垫层分块浇筑的模板面积不计算。3.模板工程不包含砖胎模。
	按（m2）计价

	2
	钢筋工程
	1.钢筋翻样工作。2.进场钢筋的卸车、场内运输、成型、为连接直螺纹套筒的钢筋切割、套丝、镦粗及对焊及其他焊接，加工成型后分类挂标识牌堆放、。3.成型钢筋搬运、绑扎。4.各种搭接焊接、电渣压力焊、直螺纹连接。5.钢筋垫块制作、运输、安装。6.钢筋制作和绑扎所需操作架的搭设、拆除等。7.施工缝及后浇带的网片（含加工安装铁丝网等）的制作和安装。8.利用各种短料、废料钢筋制作各种架立钢筋、定位筋、锚固钢筋、插筋等、以及搬运及安装。9.钢筋废料按甲方指定地点分类集中堆放。11.其它各种零星钢筋的加工、安装和焊接工作。12.二次搬运及超运距。13.工完场清工作。14.其它涉及钢筋工程的一切工作如钢筋棚的搭拆、钢筋加工场地的硬化。15、二次结构钢筋的预埋等。                                       
	调直机、切断机、煨弯机、张拉机、对焊机、电焊机等各种钢筋加工机械，电焊条、铁丝、钢筋标识牌、铁丝网、三级电箱和移动照明灯具和电线等，以及其他为完成钢筋工作必需的所有机具和辅材。
	塔吊、钢筋、钢管、扣件、直螺纹套筒、直螺纹保护套、一级和二级电箱、工地大灯照明
	1.根据图纸按理论重量计算，加工、焊接及绑扎损耗不计算。2.漏放及错放的钢筋不计量，按实扣除。3、钢筋接头不单独计算费用
	按“吨”或建筑面积计价

	3
	混凝土工程
	1.清理基层、排水。2.移动混凝土固定泵。3.泵送管卸车、铺（架）设并固定砼泵管。4浇捣砼垫层、底板、梁、柱、板、墙、设备基础、栏板、檐板及砼的收集、收光、养护(含蓄水养护、覆盖养护等），屋面砼的压光。5.浇筑完毕后泵管拆卸、清洗并运到甲方指定地点整齐堆放。6.对混凝土泵车冲洗、保管。7.场地的清理等。8.其它涉及混凝土工程的一切工作。9、其他零星砼的运输、浇捣、养护等。
	磨光机、清灰机、振动棒、平板振动器、铁滚筒、料斗、溜槽、窜筒、水泵、三级电箱、移动照明、水准仪、手推车、各种小型工具、麻袋等
	塔吊、支撑钢管及扣件、泵车、泵管、一级和二级电箱、工地大灯照明、混凝土
	1.按施工设计图纸净量计算，损耗不计算2.施工缝、后浇带、各种预留洞口不另外计算费用。
	按“m3”计价

	4
	止水带安装
	1.按图提采购单。2.到货后卸车、搬运，按安装长度切割、安装固定。3.余料送到甲方指定仓库、堆场分类整齐堆放及装车。
	各种安装工具设备及辅材等
	工地大灯照明、橡胶止水带
	按图示装妥后的延长米计算，重叠部分和损耗不另计算
	按“延长米”计价

	6
	人工配合挖土
	1.边坡清土、垫层底清土、运土。2.人工配合机械挖承台、集水井、电梯坑、后浇带、排水沟、设备坑、零星人工挖土、修边、运土等。3.地下室施工期间的抽水。4.可能发生的基底换填和夯实。
	小挖机、手推车、铁锹、打夯机等任何完成此项工作必需的机具
	工地大灯照明
	按大底板水平投影面积计算。

承台边回填土不单独计算费用。
	按（m2)计价

	7
	人工配合机械回填土
	人工配合机械回填土并按甲方要求分层摊平打夯
	打夯机、铁锹以及任何完成此项工作必需的机具
	工地大灯照明
	按实际发生点工计算。
	按“点工”计价

	8
	人工回填土（运土到指定位置后夯实）
	场内装土、运土、卸土及铺平、碎土、平土、填土分层打夯等全部操作过程的全部工作内容
	手推车、铁锹、打夯机以及任何完成此项工作必需的机具
	工地大灯照明
	按回填夯实以后的土方体积计算。
	按“m3”计价

	9
	后浇带钢丝网片制作安装
	1.按图提加工单。2.材料卸车、搬运，切割加工、钢筋制作、焊接。3.加工后分类堆放。4.安装固定。
	电焊机、切割器等各种加工设备、氧气、乙炔、焊条、三级电箱、移动照明等任何完成此项工作必需的机具
	一级和二级电箱、钢丝网、钢筋、工地大灯照明
	按照钢丝网与砼单层接触净面积计算。
	按“m2”计价

	10
	砖胎膜砌筑及抹灰
	砌筑材料的卸车、场内运输、调制砂浆、砌砖、粉刷砂浆、清理等。
	搅拌机、砌体切割机、三级电箱、移动照明等任何完成此项工作必需的机具
	砌筑材料、砂、水泥、工地大灯照明
	以实际砖胎模的体积计算工程量。
	按“m3”计价

	11
	水泥砂浆找平层
	基层处理、砂浆调制，运输，压实抹光，搅拌机械、运输工具的供应等一切工作内容
	搅搅拌机、三级电箱、移动照明等任何完成此项工作必需的机具
	砂、水泥、工地大灯照明
	以实际面积计算工程量。
	按（m2)计价

	12
	细石砼保护层
	1.清理基层、排水。2.移动混凝土固定泵。3.泵送管卸车、铺（架）设并固定砼泵管。4浇捣砼及砼的收集、压光、养护(含蓄水养护、覆盖养护等）。5.浇筑完毕后泵管拆卸、清洗并运到甲方指定地点整齐堆放。6.对混凝土泵车冲洗、保管。7.场地的清理等。8.其它涉及混凝土工程的一切工作。9、其他零星砼的运输、浇捣、养护等。
	磨光机、清灰机、振动棒、平板振动器、铁滚筒、料斗、溜槽、窜筒、水泵、三级电箱、移动照明、水准仪、手推车、各种小型工具、麻袋等压光
	塔吊、支撑钢管及扣件、泵车、泵管、一级和二级电箱、工地大灯照明、混凝土


	1.根据 甲方审核的砼体积计算，损耗不计算2.施工缝、后浇带、各种预留洞口不另外计算费用。
	按（m2)计价

	13
	砌筑工程
	1.施工图纸中要求的建筑物砌筑工程和包含在砌筑工程中的砼工程（含圈过梁、构造柱、卫生间及厨房的反梁、窗台的压顶等项目）等；2、墙体拉结筋植筋和砌墙中的预埋件、套管、预留洞（包含安装专业），场内运输（转运车辆由乙方自行负责）；3.制作皮数杆、制拌砂浆、搬运砌块、砌砖、勾缝(或抹灰)、砌块切割、抄平弹线、制安砼块（木砖）、砌体完工后的养护及工完场清等工作；4.工完场清要做到：搅拌站及材料堆放处、楼层内所有砼、砂浆、砌体余料及其余工种的细小余料及垃圾、自身班组施工所产生的垃圾等均要清理干净，按甲方指定地点堆放整齐；5.砖胎膜砌筑，后浇带的保护墙，塔吊基础、人货电梯基础的保护墙
	搅拌机、砌体切割机、三级电箱、移动照明等任何完成此项工作必需的机具
	砌筑材料、砂、水泥、工地大灯照明
	按施工设计图纸净量计算，损耗不计算
	按（m3）计价

	14
	底板后浇带的保护
	综合各类工作内容
	综合各类机械设备
	塔吊、模板、木方、支撑钢管及扣件、一级和二级电箱、工地大灯照明
	1.按后浇带实际长度计算
	按（m)计价

	15
	零星用工
	所有需要未含在用点工开展的工作（以甲方实际要求为准），采用综合工日单价
	—
	—
	按照现场确认的实际发生工日数计量。
	按工日计价


特别说明：
1、模板工程：招标人仅提供模板、木方、钢管、扣件，其他所有材料均为乙方自购，包括但不仅限于止水螺杆、穿墙螺杆、辅材、小型机械等； 

  2、钢筋工程：招标人仅提供钢筋、止水钢板、套筒，其他材料及小型机械均由投标人提供；（电渣压力焊、套筒连接均由投标人负责）。车库屋面钢筋网片、墙体拉结筋及构造柱钢筋的预埋焊接。

3、混凝土工程：招标人仅提供商品砼，其他材料及小型机械均由投标人提供，报价时充分考虑基础排水、人工清基槽、电梯井、集水井、承台、基础梁清理土方及修边、承台梁砖胎膜外围土方回填、砌砖胎膜等费用；
4、砌筑工程：招标人仅提供砖、水泥、黄沙、商品砂浆；
5、装饰工程：是指施工图纸内结构以外的所有瓦工活，外墙保温板、墙体抹灰、地坪、排水沟、锯齿坡道、车库屋面、排水板、砂垫层等；屋面工程招标人只负责防水工程施工但在防水施工过程中招标人要全力配合； 

6、油漆工程：招标人仅提供黑水泥、公共部位涂料； 

  7、现场管理费包含了投标人的管理人员工资、现场文明施工、安全教育及防护投入。管理人员必须保证质检员、安全员、电工、塔吊指挥等按国家标准配置、并持证上岗，投标时需将原件附上现场查验，现场文明施工必须达到中建CI金奖及合肥市文明工地标准及验收，安全事故10万元以内全部由投标人承担，超出10万后，超出10部分由双方5：5比例分摊；

  8、机械部分招标人仅提供塔吊，塔吊信号工由甲方承担，如塔吊不能完全覆盖，采用人工运输，费用不调整；

  9、二次运输，建筑物外墙300m以内，均包含在合同单价范围内，不再额外计算；

8、以上分项工程（模板、钢筋、砼、砌体、装饰）含量请仔细根据常规做法测算，中标后无论高低，均不再予以调整；

10、以上报价需包含国家及地方相关部门规定要求缴纳的税金，不再额外计取；

11、投标人认为以上列些不全，可自行补充填写，中标后不再调整。

12、具体参考合同内容

法定代表人（签字并盖章）：                                              日期：        年       月      日 


