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 招标时间：2020年 6月 5 日
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一、投标邀请函

致:                     
1、古井·悦水苑建设项目已经通过亳州古井置业发展有限责任公司（以下简称为“业主”）组织的公开招标，由中国建筑第五工程局有限公司（以下简称“总包方”）中标承建。总包方委托 中建五局安徽分公司（以下简称“招标人”）对该项目的施工和缺陷修复期间代表总包方行使总包方的权力和义务。招标人决定对本工程 公共部位精装工程 进行分包招标，特邀请贵单位参加本次招标活动。
2、投标人凭本《公共部位精装工程 投标邀请函》、投标单位介绍信、投标单位营业执照、资质证书（必备）、安全生产许可证（必备）、税务登记证、组织机构代码（应带原件及复印件，递交资质必须齐全，为投标单位最新资质且必须按要求进行年检合格，否则，招标人有权拒绝投标人参与此次投标）、领取人带身份证于 2020年5月 30 日9：00至18:00（北京时间）到中国建筑第五工程局有限公司安徽公司机关合约法务部，领取 公共部位精装工程 招标文件，本专业分包招标文件作为专业分包合同文件的组成部分。

3、投标人在递交投标文件前 3 天内需交纳人民币  拾贰万元整  （￥: 120000 元）的投标保证金。投标保证金以转账的方式(从投标单位的基本帐户转入，否则视为无效）交至中建五局安徽公司皖北分公司 财务资金部。投标人交纳投标保证金后，应在24小时内与 中建五局安徽公司皖北分公司财务资金部 联系并确认。（财务资金部联系人：胡旭东，电话：05582206820 ）。不接收现金或其他形式的保证金。投标人凭银行汇款回执单至中建五局安徽公司皖北分公司财务资金部换取保证金收据原件，此收据原件将作为投标人已交纳保证金的有效依据，于开标前由招标人进行检验。未与招标人财务资金部联系、确认及无保证金收据的投标人将视为不响应招标文件要求，其递交的投标文件一律作废标处理。
户名：       中国建筑第五工程局有限公司            
账号：       34050171120800000761                 
开户行：     中国建设银行股份有限公司临泉支行    

（注：请投标单位在缴纳投标保证金时注明所投标的项目名称为：古井·悦水苑建设项目公共部位精装修专业分包）
投标人出现如下行为之一，招标人将没收投标人交纳的投标保证金：

(1)投标人被确定为中标人后放弃中标资格；

(2)投标人收到中标通知书后，在规定时间内拒绝与招标人签订专业分包合同协议书。

(3)未中标单位的投标保证金在中标通知书发出且合同签订后七个工作日内无息返
还，按招标人相应程序办理；中标单位的投标保证金无息转为履约保证金。

4、投标人在为本次招标所进行的现场考察、事实调查和标书编制等一切活动中引起的费用开支和法律事务，由投标人自行承担，招标人概不承担任何费用和法律责任。

5、投标文件（纸质版和excel电子版）递交的截止时间为2020年6 月 4 日 8:00  （北京时间），投标文件（纸质版和excel电子版）必须在上述时间之前送达 中建五局安徽公司合约法务部。招标人定于2020 年 6 月 5 日9：00（北京时间）在中建五局安徽公司会议室进行开标，投标人必须派法人代表或授权委托人参加，授权委托人必须持有具有法人代表签字盖章的授权委托书。

6、投标文件必须严格按招标人规定进行装订和包装，不得散装、活页夹或用金属夹装订。

7、本次招标联系方式：

招标人: 中建五局安徽分公司

    联系人及电话：王  蓉  电话：15955187392
                  何泽丰  电话：18405580364
    地址: 中建五局安徽公司商务合约法务部（合肥市包河区徽州大道与烟墩路交叉口时代广场C8#12层）。

中国建筑第五工程局有限公司安徽分公司  

 2020年 5  月 26  日  

二、投标须知前附表

（一）工程建设概况一览表
	项目名称
	内    容

	1、工程概况
	

	1.1工程名称
	古井·悦水苑建设项目公共部位精装工程

	1.2建设地点
	亳州市谯城区利辛路以北、药王大道以东、人民西路以南。

	1.3工程规模
	本工程项目规划总建筑面积约24.1万平方米

	1.4招标内容
	古井悦水苑项目装饰工程设计图纸内、清单、变更范围及其核定图纸范围内的公共部位精装工程（包含但不限于防静电活动地板，公共部位吊顶，内墙装饰面，洁具、教室储物柜等）。

	1.5工程量
	图纸实际工程量

	2、要求
	

	2.1、工期要求
	计划工期 90 天

	2.2、质量要求
	质量及其它要求：

质量目标： 工程质量符合合格标准，达到市“安全文明标准化示范工地”，争创省级“安全文明标准化示范工地”； 本项目要求创“芍花杯”奖项不少于2栋，并争创“黄山杯”奖项。   

安全目标：无安全事故，安全文明施工要求符合中建五局红线管理规定，在竣工时未发生四级以上伤亡事故和重大机械设备事故。

	3、招标范围
	1国内具有独立企业法人，且具有类似工程经验、业绩和信誉良好的公共部位精装工程生产施工企业；

2投标人须具有公共部位精装工程专业承包资质。

	4、合格的投标人
	4.1投标人已通过招标人的审查；

4.2本工程项目不允许联合体投标。

	5、招标日程安排
	

	5.1购买招标文件
	2020年5月30日上午9:00至18:00在招标人 安徽省合肥市滨湖新区徽州大道与烟墩路交叉口时代广场C8#12层中建五局安徽公司合约法务部领取。

	5.2查看技术资料及现场踏勘
	2020年6月3日前，投标人自行到施工现场踏勘。

	5.3投标人递交书面质疑
	2020年6月3日前，投标人针对招标人下发的招标文件提出书面质疑。（于开标前两天提出质疑，质疑以电子版形式发至招标联系人邮箱786524367@qq.com. ，24小时内与招标人进行确认，未与招标人进行确认，投标人递交的质疑无效，招标人有权不予回复。质疑回复直接发至投标人邮箱。）

	5.4领取书面答疑书或补遗书
	招标人应在接到投标人提出书面质疑当天，以书面形式给予答疑或补遗。

	5.5递交投标文件
	 2020 年6月4 日8：00（北京时间）之前，将投标文件（纸质版）递交到招标人办公室。

地址：安徽省合肥市滨湖新区徽州大道与烟墩路交叉口时代广场C8#12层中建五局合约部

投标文件装订、密封，否则按废标处理。标书各一式贰份，正本壹份，副本壹份,分别密封。

	5.6招标人联系人及电话
	联系人: 王  蓉  电话：15955187392

        何泽丰  电话：18405580364

	6、费用
	投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

	6.1投标保证金
	12万元，递交投标书前 3天交纳。未缴纳者直接废标。

	7、甲供材料
	无

	8.品牌要求
	瓷砖品牌要求东鹏、蒙娜丽莎、马可波罗、冠军
石膏板品牌要求龙牌、可耐福、兔宝宝

木工板品牌要求兔宝宝、莫干山、千年舟、声达




9、踏勘现场

9.1投标人应按本须知第5.2款规定的时间、地点参加工程现场及周围环境踏勘，以便获取投标人需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

9.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人由此做出的推论、理解和结论，招标人概不负责。

9.3投标人及其人员经过招标人的允许，可因踏勘目的进入招标人承包的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人、业主及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

9.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将尽可能予以支持，但所发生的费用由投标人自理。

标段划分

   本工程共两个标段。
三、投标人须知

10、招标文件的组成

10.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间所发出的书面有效答疑纪要、补充通知或修订函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件包括下列内容：

一、投标邀请函

二、投标须知前附表

三、投标人须知

四、投标文件的编制

五、开标、评标和定标

六、投标书

七、投标书附录（格式）

八、投标报价说明

九、投标承诺书（格式）

十、开标一览表

十一、法定代表人身份证明（格式）

十二、授权书（格式）

十三、投标保证金收据（扫描件或复印件）

十四、拟为本工程设立的组织机构

十五、近三年完成类似工程业绩情况汇总表

十六、投入本工程的主要管理人员汇总表

十七、投入本工程的主要机械设备汇总表

十八、合同范本

10.2投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后当日向招标人书面提出。否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范性要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件有可能成为无效投标文件而失去评标资格。

11、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，对招标文件若有疑问，可按照本须知第5.3款中关于提交书面质疑所规定的截止时间，及时向招标人提出书面质疑。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的书面质疑对招标文件做出澄清，招标人都将按本须知第5.4款所明确的时间和方式以书面形式予以答复。招标人有关澄清招标文件的任何形式的书面文件都将作为招标文件的合法组成部分，对投标人起能够约束作用。

12、招标文件的修改

12.1招标文件发出后，在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

12.2招标文件的修改将以书面形式递交给所有领取招标文件的投标人，招标文件一经招标人修改，将以修改后的招标文件为准，对投标人产生约束力。投标人的法定代表人或授权委托人在收到修改后的招标文件的同时应向招标人办理有关签收记录（以传真方式递交给发放招标文件的招标人时，应以确认书方式确认收到的修改后的招标文件）。

12.3招标文件、招标文件澄清、修改的内容，均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件澄清、修改的内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

12.4招标人保证招标文件澄清或修改在投标截止时间至少1日前以书面形式发给所有投标人。为了使投标人在编写投标文件时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间以书面形式通知投标人。

13、投标人报价应注意以下内容 

13.1采用现行有关的定额、文件、规范、规程及市场行情单价原则，结合投标人自身情况报价。招标人不接受任何有选择的报价，只允许有壹个报价。

13.2投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

13.3投标人投标文件中的各种措施、计划并不作为合同履行过程中必须遵守的依据，仅作为招标人评判投标人能力的依据。最终的措施、计划应以合同履行过程中招标人向投标人下达的各种书面指示为准。

13.4因设计变更或招标人指令引起工作量增减，各分项工程的单项报价并不因此而发生变化。

13.5投标报价计量、金额单位以及报价尾数取定：按招标书规定的计量单位报价；以元为报价金额单位；单价保留至小数点后两位。

13.6管理费、利润、劳保、税金及涨价风险等一切有关费用均包含在报价中，结算时提供等额有效增值税专用发票，付款时提供等额收款收据。

13.7招标人根据投标人的报价和综合评标情况确定中标人，招标人每个标段最终确定 1 家中标单位。

14、工程计价

1）以招标人向业主的投标报价书为基础（招标人提供业主的清单“一点智慧V10.0”软件版及古井·悦水苑建设项目施工图纸），各投标人在此基础上进行修改，确定最终向招标人的报价，投标人最终报价除以招标人向业主报价即为各投标单位的最终下浮率（a）。最终下浮率大于等于10%的为有效标。

2）结算方式：投标方自行组织人员同建设方进行工程量及综合单价核对，确定甲方最终预算价。投标方最终结算价=甲方与业主确认的结算价*（1-a）。
3）如过程中存在材料调差、设计变更、签证，结算方式同上。
14.2工程报价

14.2.1按计价规则要求，报送总造价税前下浮率（中标后，乙方施工过程中因建设方原因发生材料调差、设计变更、合同外签证，按建设单位审批金额同比例下浮）。最终下浮率大于等于10%的为有效标。

14.2工程报价

14.2.1按计价规则要求，报送总造价税前浮动率（中标后，乙方施工过程中发生合同外签证，按建设单位审批金额同比例下浮）。最终下浮率大于等于10%的为有效标。

14.3 报价内包含的工作内容具体包括：
14.3.1包括为完成该工程所发生人工费、材料费、运输费、机械费（含机械进出场费，各种运输费用等）、试验检测费（自检和验收）、资料编制费、管理费及利润、各项措施费、规费、税金以及乙方在报价时预测的风险费等；包括施工期间现场及生活区所有临时水、电安装及维护保养工作；合同签订后不予调整。乙方必须按照甲方要求提供有效的增值税专用发票，税率为9%。甲方不承担任何的相关税费。如甲方付款以银行承兑汇票支付，甲方不承担贴现息。
14.3.2投标人应认真阅读图纸，核对工程量，中标后不得以招标人向业主的投标工程量误差或漏项为由向招标人进行任何方式的索赔。

14.4 对于分包工程的变动，丝毫不会降低和影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

特别注意：民工食堂、宿舍及乙方办公区等由乙方自行解决，全部费用已综合考虑计入合同价内。

15、工程量的计量

15.1该工程结算量按实结算。
15.2 对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

15.3如业主(发包方)强行从乙方的分包工程中进行分割部分工程或对乙方所承担的工程进行调整(删减),乙方必须无条件接受并对所减少工程内容的项目进行相应调整，乙方不得以任何理由向甲方进行索赔或提出无理要求。

分包结算及付款

       以下的付款前提是甲方收到业主相应工程款
16.1 1、本工程无预付款，工程款每月按进度审核、支付。乙方按要求在每个节点完成后每月10日之前向发包人申报工程款。

2、工程款支付节点及方式

（1）本工程按月支付当月已完合格工程核定价款的70%；

（2）工程竣工验收合格移交后付至合同价款的85%；

（3）工程竣工验收合格并决算审计结束后3个月内付至工程决算价款的97%，余款3%作为质量保证金。

（4）投标单位工程进度款=甲方与业主方当期机电安装工程计量额*（1-a）*约定支付比例（前提是收到业主相应的工程款）；甲方与业主方工程进度款计算方式：当期工程款=当期完成工程量×招标清单控制单价×中标总价相对于招标控制总价的下浮比率×约定支付比率。

（5）在约定的支付比率之外，甲方按照乙方的特殊需求超额支付进度款时，其超额部分由乙方按年息10%承担利息。

材料调差、设计变更、现场签证、增减工程的工程款在甲方与业主决算后支付。

如因乙方原因导致项目未达到亳州市“安全文明标准化示范工地”、“芍花杯”奖，按乙方最终结算额的1%扣除。
(2)待工程整体竣工验收合格后满2年，工程无质量问题，无息退还剩余工程质量保修金。在质保期内未按发包人约定时间予以维修，发包人有权委托其他单位维修，费用从承包人质保金中扣除。甲方以银行转账或银行承兑汇票方式支付，银行转账时乙方必须指定账户及账号：              ，甲方不接受委托付款，同时乙方每次在甲方付款前应开具与计量额或结算额等额的增值税专用发票给甲方财务部。

16.2 在质保期内未按发包人约定时间予以维修，发包人有权委托其他单位维修，费用从承包人质保金中扣除。甲方以银行转账或票据方式支付，银行转账时乙方必须指定账户及账号，甲方不接受委托付款，同时乙方每次在甲方付款前应按照甲方要求开具与计量金额或结算金额等额的增值税专用发票给甲方财务部，甲方不承担任何的相关税费。如甲方付款以票据支付，甲方不承担贴现息。

16.3 本项目合同价款已包含对应税费，每次付款前，乙方须提供真实有效的增值税专用发票，甲方会计凭票付款，乙方需按结算金额每月给甲方开具增值税发票。双方约定提供增值发票税率为 9%。如甲方以票据支付，甲方不承担贴现息。以上付款均为无息。
16.4 双方结算后，乙方必须按照结算额在结算办理30个工作日内提供全部发票,否则甲方有权停止付款。

16.5 双方每月12日前办理当月结算，按业主审定工程量办理中间计量，以下付款前提为甲方收到业主相对应部分的工程款，过程付款比例为甲方已审核确认完成的工程价款扣除管理费后按70％支付。乙方所承包工程完工且竣工验收后，按业主确认的完工工程计量扣除管理费后按80%的比例支付工程价款,甲方与业主结算完成之后方可办理最终结算，结算审核完成后，工程款付至97%；剩余3%为质量保修金，如业主扣留质量保证金，则甲方作相应扣留。付款的同时乙方应在项目所在地税务部门开具等额的增值税发票给甲方财务部。

16.6因乙方的进度、质量、安全文明施工无法满足甲方要求，甲方有权安排其它队伍进场施工，所发生的费用从乙方工程款中双倍扣除。
特别说明：甲方不提供施工现场办公室及材料库房、民工宿舍供乙方使用，均由乙方自行解决，费用均包含在报价中，不再单独计费。其中乙方特种劳动安全防护用品（包括安全帽、安全带以及开关箱的漏电保护器等）的购买、验收、发放、使用、更换和报废由甲方负责，费用由甲方从乙方工程款中按实扣除。
17、履约保证金的使用和返还

乙方必须在本专业分包工程中标通知书发放起三天内，签订合同前，共计向甲方缴纳合同额的3% 履约保证金。该保证金在本专业分包工程全部完工并办理完结算后，如未发生质量安全事故，未拖欠农民工工资且已按合同履行全部义务，甲方在一个月内无息返还。中途退场者或者发生农民工讨薪事件或者未按合同履行应承担的全部义务其履约保证金不予以返还。
18、质量保证金的使用和返还

乙方结算价款的 3 % 作为质量保证金，质保期满且业主退还质保金到甲方专用账户  一个月 内扣除质量处理费用及罚款后无息返还给乙方。质保期为 2 年，从本工程竣工验收合格之日算起。如因乙方原因导致业主扣留质保金，则甲方作相应扣留。

四、投标文件的编制

19、投标文件的语言及度量衡单位

19.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均采用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文作为解释的依据。

19.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。所有计价货币均以人民币为计价方式。

20、投标文件的组成

投标文件的组成及顺序：

（1）投标书

（2）投标书附录

（3）开标一览表

（4）本工程清单报价表

（5）法定代表人证书及法定代表人身份证明书

（6）授权委托书

（7）投标承诺书

（8）投标人营业执照、资质证书及安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证（复印件加盖鲜章）

（9）承包本工程设立的组织机构

（10）近3年完成的类似工程业绩（附合同协议及竣工验收资料，否则无效）

（11）投入本工程的主要管理人员

（12）投入本工程的主要机械设备汇总表（附有效证明材料）

（13）投标邀请函

（14）招标文件要求提供的其它附件

21、投标有效期
21.1投标文件有效期为开标之日后的30天，在此期限内，所有投标文件均保持有效；

21.2在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标保证金。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此提出修改投标文件的要求。

22、投标文件的格式及其签署

22.1投标单位按本须知第10款的规定，编制投标文件。

22.2投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，应加盖投标单位法人公章，并由投标单位法定代表人(或委托代理人)亲自签署或加盖法定代表人(或委托代理人)印鉴。由法人代表委托代理人签署的，投标文件内应附属一份法人授权委托书。

23、有下列情况之一的投标书无效

23.1逾期送达投标书；

23.2投标书未按要求密封；

23.3投标书封口处未签名或未加盖投标人印鉴的；封皮上未注明招标人名称、招标项目名称、投标人名称；

23.4投标书中报价未在指定格子内填写或填写错误的；

23.5投标书中同一子目出现两个以上投标报价的；

23.6投标书中无投标总价或投标总价计算错误的；

23.7投标书中投标总价未按规定填写大小写的；

23.8投标书中实质内容部分字迹辨认不清，或者有涂改但未加盖投标人印鉴的；

23.9投标书承诺条款中未表明态度的；

23.10投标书中无投标人签名或印鉴的；

23.11投标书中提供的材料有虚假、伪造的；

23.12任何未按招标文件规定要求编制投标文件的；

23.13 经核实投标存在挂靠行为的。

24、投标文件的递交

投标人应按投标人须知第5.5款中规定的时间及地址将投标文件递交给招标人。投标人在本须知第5.5款中规定的投标截止时间后提交的投标文件，招标人将拒绝或原封退回给投标人。

包封上必须注明：

（1）投标单位名称

（2）项目名称

（3）投标人地址及邮编

五、开标、评标和定标

25、开标

25.1招标人将于投标截止时间后的当日内在招标人会议室组织开标，并邀请所有投标人法定代表人及授权代理人参加开标会议（投标人法定代表人及授权代理人必须参加，否则按废标处理），或分别对各投标人单独进行询标；投标人法定代表人或委托代理人在评标过程中应保证评标委员会随时质询。若投标人因故不能接受可能的质询，其投标文件仍有效，但应视为投标人已默认评标委员会对缺席的质询所作出的结论。

25.2参加开标或接受评标委员会质询的投标人法定代表人及其委托代理人应随身携带本人身份证，委托代理人另应随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备评标委员会验核其合法身份。投标单位开标时应携带公司资质原件（营业执照、资质证书、税务登记证、安全生产许可证、组织代码证等），以备招标单位核查投标单位的资质。

25.3 按规定提交了有效撤回通知的投标文件将不予开封，并退给投标人；按本须知第23款规定认定为无效投标文件的，不予送交评审和开标。

25.4 开标由双方检验文件密封情况，无误后开启投标文件。
26、废标原则

投标人出现如下情况之一者，投标书作废：

26.1投标人围标、串标、卖标、连标；

26.2投标人为本工程配备的人员、设备不能满足施工需要和业主的要求；

26.3投标书没有响应招标文件。

26.4 投标报价高于控制价的。

27、评标原则

27.1招标人第一轮开标过程，参与报价的队伍均可旁观，每个标段，直接淘汰最高价（或控制淘汰30%），不再询标或做任何解释。在评标过程中，首轮必须淘汰报价最高的1/3（不少于1家），但优秀专业分包商可多给予一次询价的机会。

第一轮开标后，未淘汰的队伍，直接进入第二轮询标，询标过程主要针对施工部署、技术、人员、物资投入等进行询问，询标结束后，队伍将第二轮报价填入空白报价单中，并密封于信封中，交于公司开标委员会（队伍自带信封）；全部询标结束后，招标人将对第二轮报价进行排序评议，最终确定合理最低价中标；

27.2本次评标活动全过程接受招标人所属公司的监督管理。

27.3对未中标单位，招标人有权不做任何解释。

27.4合同草签的第二天，中标单位必须一次性交纳履约保证金并在七天内完成合同正签及完善所有手续，否则作废标处理，并没收投标保证金。

28、过程的保密

在投标文件的评审、比较及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人评审委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

29、其他

招标文件后附的合同为签约正式文本，不得更改。在开标宣布中标结果后，中标单位法定代表人或授权委托人必须对合同进行草签。
六、投 标 书

致：中建五局安徽分公司
经研究贵司古井·悦水苑建设项目公共部位精装工程（以下简称“该工程”）招标文件、合同条款和施工图纸之后，我司愿根据上述要求，报价：投标最终总价为            元；大写为：                              元整；投标报价清单详见附件
我司完全接受贵司的关于古井·悦水苑建设项目的所有评标原则及定标结果。
2.在仔细研究了招标书的各项条款后,本投标单位愿意以投标报价书中确定的报价, 遵照招标文件的要求承担本合同工程，依照协议、合同条款的要求实施、完成其缺陷修复工作。
3.一旦我方中标，我方保证在工程的整个施工阶段、交房阶段和保修阶段按贵方与业主单位所签订的本工程施工合同的要求完成工程的施工工作。

4.本投标单位同意：如果接到中标通知后未按招标单位要求时间签署正式协议（合同）或坚持提出附加条件，招标单位有权另选其他中标单位并无条件没收我方投标保证金。

5.本投标单位同意：如果接到中标通知后未按招标单位要求时间及时签署古井·悦水苑建设项目公共部位精装工程专业分包协议书，招标单位有权另选其他中标单位。

6.本投标单位对贵司招标文件中提出的合同条款已清楚明了，并完全同意。

7.本投标单位同意在招标文件约定的投标书有效期限之前,本投标书将始终对本投标单位具有约束力, 并随时接受招标单位质询。

8.本投标单位认可，如果本投标单位未中标，招标单位有权不作任何解释。

9.本投标单位知道并同意招标单位已向本投标单位发出的关于招标文件的修改通知（如有的话）。
10.我方承诺在我公司中标以后签订合同前5日内将提交中标总价3%的现金履约保证金。

11.我方承诺所推荐的项目部所有工作人员全部只在该项目工作，并在现场办公。
投标人名称：                                            

法定代表人或委托代理人：         

投标人地址：                     

邮政编码：                       

电    话：                            传   真：                                             

开户银行名称：                        帐   号：               

投标日期：                       
七、投标书附录（格式）

	序号
	事    项
	数    据

	1
	投标保证金
	人民币12万元，递交投标文件前 3 天内交纳。

	2
	履约保证金
	 合同额的3% 

	3
	投标保证金交纳期限
	2020年  6 月 1 日  8；00  前（北京时间）     

	4
	各项保证金返还时间
	按后附合同范本规定执行

	5
	签订分包合同期限
	中标通知书发出后3天内

	6
	进场时间
	以招标人通知进场时间为准

	7
	合同工期
	日历 90 日历天

	8
	工期拖延损失偿金
	按后附合同范本规定执行

	9
	工程进度款支付及付款比率
	/

	10
	工程款支付时间
	按后附合同范本规定执行


投标人名称：（全称）（盖章）
授权代理人：（姓名）（签字）  

日      期：　　　　　　

八、投标报价说明

1、本工程报价应与招标文件、技术规范、设计图纸及国家现行质量验收规范等文件一并参照阅读。

2、本次招标采取包括工程所发生人工费、材料费、运输费、机械费（含机械进出场费）、管理费、税金、利润等、以及中标单位在报价时预测的风险费、各项措施费。

3、本工程采用固定费率包干方式计算，全部完成《 公共部位精装工程 清单工程量》及图纸内提供的分包内容后，最终结算以双方签字确认的工程量结算。
综合单价包括了：

3.1工程所发生人工费、材料费（所有主材及辅材）、运输费、机械费（含机械进出场费）、材料送检及试验检测费（自检和验收）、资料编制费、管理费、税金、利润等；中标单位在报价时预测的风险费、各项措施费、以及  公共部位精装工程 施工准备阶段、施工过程、施工后期所在发生的各项辅助措施费用；装备的提供、运输、维护、拼装、拆卸等工作所支付的费用，已包括在合同单价内，不予另行结算与支付。

3.2报价应包括但不限于为完成工程量清单中所列工程项目（项目名称及说明、主要工作内容栏内）的全部工作内容的费用，并视为已包括在相关项目的单价和合价之中。

3.3符合技术规范的全部费用已被计入清单综合单价中。

3.4投标人对于本招标工程的各类材料及装备的提供、运输、装卸、维护、拼装、拆卸等工作所支付的费用，已包括在清单综合单价中，不予另行结算与支付。

3.5 投标人必须对分部分项单价的人工费进行分解，明确人工费含量。

3.6 场内材料及设备的二次搬运，夜间施工等费用纳入综合单价内。

3.7中标单位对工程施工的噪音和烟尘对环境的影响要高度重视，采取切实可行的措施，满足居民的出行等要求，达到城市施工的标准要求；否则，引起的一切投诉由投标人自行负责，费用纳入综合单价中。

4、本次投标报价工程量清单中的工程量为估算工程量，仅作为投标报价的依据，不作为最终结算的依据。用于结算的工程量以中标方实际完成的并按相关规定计量的合格工程量。

5、对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，报价有计算方面的算术差错，按以下原则规定进行修正：

5.1数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

5.2当各细目的合价累计不等于总价时，以总价为准，修正各细目的合价及单价，修正部分平均分配到各细目合价中；

5.3当单价与数量相乘不等于总价时，以合价为准，对单价予以修正；

5.4算术差错的总计金额在投标总价的1%以内视为细微偏差，可以按上述原则进行修正，否则投标报价不予接受。

6、工程量清单中的所有报价均以人民币（元）标价。

公共部位精装修专业工程分项报价表
	分项


	建筑面积


	不含税控制价金额

（元）
	下浮率
	不含税投标报价
（元）
	备注



	室内公共部位精装修
	152457.22
	7026325.39 
	
	
	


九、投标承诺书（格式）
致：中建五局安徽分公司
经研究贵司古井·悦水苑建设项目公共部位精装专业分包工程（以下简称“该工程”）招标文件、合同条款和施工图纸之后，我方完全接受贵司的关于该工程所有的评标原则及定标结果，根据上述要求做出以下承诺：
1、严格遵守招标文件的各项规定及原则，不串标、不围标，不卖标。

2、严格按招标文件要求编制投标文件，如我司未按招标文件要求编制及递交投标文件，即被视为不响应招标文件要求，招标人可取消我司投标资格。

3、在仔细研究了招标书的各项条款后,我方愿意以投标报价书中确定的报价, 遵照招标文件的要求承担本合同工程，依照协议、合同条款的要求实施、完成其缺陷修复工作。一旦我方中标，我方保证在工程的整个施工阶段按招标方与业主单位所签订的本工程施工合同的要求完成工程的施工工作。

4、我方对招标方招标文件中提出的合同条款已清楚明了，并完全同意。一旦我方中标，我方将在合同签订前5日缴纳不低于3%合同额的履约保证金（已缴纳的投标保证金：拾贰万元整（￥:120000 元）自动转为履约保证金）。我方同意：如果接到中标通知后7日内未按招标单位要求的时间签署正式协议（合同）或坚持提出附加条件，招标单位有权另选其他中标单位，并无条件没收我方投标保证金。

5、我方一旦中标，我方承诺全面接受并履行招标人与业主签订的合同中与本工程有关的合同条款，一旦业主对本工程在工期、进度、资金和业主设计变更等方面进行调整和变更时，我方将无条件地接受并履行，同时不会因此来要求招标人额外增加费用补助或进行索赔。
6、我方一旦中标，我方承诺接受并全面履行招标人为实施本工程所制定的各项管理制度和措施，无条件接受招标人现场管理人员的指令，同时不会因此来要求招标人额外增加费用补助或进行索赔。
7、我方一旦中标，我方承诺接受招标人因抢工期而增加分包队伍，同时不会因此来要求招标人额外增加费用补助或进行索赔。

8、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内投标文件始终对我方具有法律约束力。

9、在签署正式施工合同之前，招标方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。
10、我方认可,如果我方单位未中标，招标单位有权不作任何解释。我方理解，招标方并无义务必须接受报价最低的投标，招标方有权选择任何一家单位作为中标单位而无需向我方作任何解释及承担任何责任。
11、我方知道并同意招标单位已向本投标单位发出的关于招标文件的修改通知（如有的话）。

12、正式签订合同后，保证在接到招标方开工通知后按招标方要求的时间开始该工程施工，在76日内完成并交付该工程，本工程达到国家质量评定合格标准。必须确保一次性合格。

13、我方承诺所推荐的项目部所有工作人员全部只在该项目工作，并在现场办公。
14、我司在参加本次招标过程中所发生的一切经济费用和法律纠纷与招标人无关，招标人为此不承担任何费用和法律责任。

15、我方理解因贵司赶工期，前期未定标前已施工部分，将按照中标价格及已施工工程量，由我方委托招标单位支付给前期施工单位。

16、如果我司在合同期内未履行上述承诺，招标人可以进行罚款、没收保证金直至解除合同的违约处罚，我司将无条件地接受招标人单方面地对已完工程进行清算。

投标人名称：（盖章）                            .

投标人地址：                                    .
法定代表人：：                                  .  
委托代理人：                                    .
邮政编码：                                      .
电    话：                          传    真：                     .
开户银行名称：                      帐    号：                     .
投标日期：                       .
十、开标一览表

	投标工程名称
	

	投标总报价

（或单价）
	

	工期承诺
	

	质量承诺
	

	安全承诺
	

	优惠条件
	

	其它
	


投标人：（填写单位全称并加盖公章）

法定代表人（或授权委托人）：签字

时  间：      年      月      日

十一、法定代表人身份证明（格式）
单位名称：                             
单位性质：　　　　　　　　　　　    　 
地　　址：　　　　　　　　　　　　 　　
成立时间：         年       月       日

经营期限：　　　　　　　　　　　　　 　
姓 名：      性别：　 年龄：　 　职务：    系          的法定代表人。

特此证明

投标单位：　                       　（盖章）

投标人：（签字）             身份证号码：

手机号码：                   电子邮箱：            QQ号码：

微信号码：                   联系地址：      

日　期：     年      月      日

附：法定代表人身份

十二、授权书（格式）

致：中建五局安徽分公司

本授权书宣告：（投标人全称）（职务）（姓名）合法地代表我单位，授权（投标人或其属下单位全称）的（职务）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在中国建筑五局            工程的专业分包招标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、签订专业分包合同协议书以及在本工程实施过程中执行一切与此有关的事项。

特此授权委托

投标人：（全称）（盖章）
授权人：（姓名）（签字）
被授权的代理人：（姓名）（签字）
日期：　　　　　　　　　　　　

附：法人及被授权人身份证

十三、投标保证金收据

（扫描件或复印件）

十四、拟为本工程设立的组织机构

	


十五、近三年完成类似工程业绩情况汇总表

	项目或指标
	单位
	

	工程名称
	
	

	长度/宽度
	m/m
	

	合同总价/结算总价
	万元
	

	完工日期
	年/月
	

	合同工期/实际工期
	月/月
	

	业主

单位
	名称、地址、

负责人姓名、电话
	

	监理单位
	名称、地址、

负责人姓名、电话
	

	中标单位（总包）


	名称、地址、

负责人姓名、电话
	

	工程质量评定等级
	


注：近三年类似工程指     年    月     日以来承担施工的        工程。有多项类似工程时请分表单列，并附合同及竣工验收证明。

十六、投入本工程的主要管理人员汇总表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	拟从事的工作
	进场时间
	退场时间
	身份证号码

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


十七、投入本工程的主要机械设备汇总表

	序号
	设备名称
	型 号
	单位
	数 量
	自有或租赁

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[image: image2.jpg]



古井·悦水苑建设项目
公共部位精装工程专业分包
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第一部分  协 议 书
承包人（全称）：中国建筑第五工程局有限公司（简称甲方）
专业分包人（全称）：                      （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、专业分包人资质情况

资质证书号码：         
发证机关：     

资质专业及等级：    

复审时间及有效期：   
二、分包工程概况

工程名称：古井·悦水苑建设项目公共部位精装工程
工程地点：亳州市谯城区利辛路以北、药王大道以东、人民西路以南。
分包范围：古井·悦水苑建设项目设计图纸内、清单、变更范围及其核定图纸范围内的公共部位精装工程。
三、工期

开工日期：于2020年  月  日开工（以甲方书面通知为准）

竣工日期：于 2020年  月  日竣工

总日历工作天数为：90日历天；
四、工程质量标准
本分包工程质量标准双方约定为：  工程质量符合合格标准，达到市“安全文明标准化示范工地”，争创省级“安全文明标准化示范工地”； 本项目要求创“芍花杯”奖项不少于2栋，并争创“黄山杯”奖项。   

五、分包合同价款

暂定金额：大写：        （不含税）

          小写：￥        （不含税）

          大写：          （含税）

          小写：￥       元（含税）

          增值税税率：9%
          税金：             元

六、合同文件及解释顺序

1．本合同协议书；

2.本合同专用条款及附件；

3.本合同通用条款；

4.本合同补充条款；

5.甲方招标文件、答疑、清单及附件等；

6.中标通知书（如有时）；

7.乙方的投标书；

8.除主合同工程价款之外的主合同文件；

9.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、甲乙双方开票信息

甲方：

公司名称：中国建筑第五工程局有限公司
统一社会信用代码：91430000183764483Y
注册地址：长沙市雨花区中意一路158号
电话：0731-85699953

开户行：中国建设银行股份有限公司长沙井湾子支行
账号:4300 1531 0610 5250 0763

乙方：

公司名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

电话：

开户行：
账号：
十一、合同生效与终止

合同订立时间：2020年  月  日

合同订立地点： 安徽省亳州市

本合同自双方签字盖章、乙方向甲方交纳履约保证金后生效，合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。

本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。

甲      方：（公章）             乙      方：（公章）

住      所：                      住 所： 

法定代表人：                      法定代表人： 

委托代理人：                      委托代理人：

电      话：                      电      话：

传      真：                      传      真： 

开户银行：                        开户银行： 

帐      号：                      帐      号： 

邮政编码：                        邮政编码： 
第二部分  通 用 条 款
一、词语定义及合同文件

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

1.通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。

2.专用条款：是甲方与乙方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

3.发包人：指在主合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

4.承包人：指在主合同中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

5.专业分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人。

6.主合同：指发包人与承包人之间签订的工程施工总承包合同或专业承(分)包合同。

7.主合同条款：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同中的条款。

8.项目经理：指承包人派驻工地负责工程管理和履行合同的代表，并唯一具有现场签认用工、办理洽商变更手续的最终确认权，但任何签认用工、洽商变更均须符合本分包合同规定，否则承包人仍有权不予认可。

9.乙方现场代表：指专业分包人派驻工地负责工程管理和履行合同的代表。

10.工程师：指在主合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行主合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在主合同中约定。

11.项目部：指中国建筑第五工程局有限公司古井·悦水苑建设项目经理部，是承包人委派的在授权范围内管理本项目的临时机构。

12.过程计量：指根据合同具体规定，由专业分包人提出并经承包人审核认可的月度或节点已完工程量。过程计量只是过程付款的凭据，不作为双方合同最终结算的依据。

13.最终结算：指专业分包人完成合同约定的内容后，按本合同约定方式确定专业分包人最终工程价款的书面凭证。

二、双方一般权利和义务

14.主合同

(1) 合同签订后按施工需要提供必要的图纸一份，部分相关图纸、资料乙方可在获得许可后到甲方查阅；乙方应全面了解主合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。

(2)除本合同条款另有约定，乙方应履行并承担主合同中与分包工程有关的甲方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反主合同中约定的甲方义务的情况发生。

(3)乙方须服从甲方转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，乙方不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如乙方与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

15.指令和决定

(1)甲方指令  就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据分包合同所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。

(2)发包人或工程师指令  就分包工程范围内的有关工作，乙方应执行经甲方确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。

16.甲方项目经理

(1)甲方项目经理的姓名、职称及电话在本合同专用条款内写明。

(2)甲方所发出的指令、通知，由项目经理签字后，以书面形式交给乙方，乙方现场代表在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。乙方现场代表拒不签署的，经工程师见证后，视同分包现场代表收到。确有必要时，甲方项目经理可发出口头指令。紧急情况下，项目经理可发出要求乙方立即执行的指令，乙方如有异议也应执行。

(3)甲方项目经理应按分包合同的约定，及时向乙方提供所需的指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则乙方应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果书面通知甲方。

(4)甲方如需要更换项目经理，应至少提前7天通知乙方，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

17.乙方现场代表

(1)乙方现场代表的姓名、职称及电话在本合同专用条款内写明，并明确现场管理人员姓名、职务及电话。

(2)乙方依据合同发出的请求和通知，以书面形式由乙方现场代表签字后送交甲方项目经理，甲方项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

(3)乙方现场代表按甲方项目经理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与甲方项目经理或项目副经理或安全负责人取得联系时，乙方现场代表应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向甲方项目经理送交报告。责任在甲方或第三人，由甲方承担由此发生的费用，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用，不顺延工期，给甲方造成损失的，须赔偿甲方损失。

(4)乙方如需更换现场代表和主要管理人员，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

(5)甲方可要求更换甲方认为不称职的乙方现场代表。

18.甲方的工作

(1)甲方应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向乙方提供图纸。乙方需要增加约定以外图纸套数的，甲方代为复制，复制费用由乙方承担；如根据主合同，甲方对工程图纸负有保密义务的，乙方应负责分包工程范围内图纸的保密工作，乙方的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。

(2)如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且甲方委托乙方进行深化施工图设计的，乙方应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，乙方的深化设计须经过设计院、业主审查通过以及甲方确认后方可进行施工。如乙方不具备相应的设计资质，应由甲方委托具有相应资质的单位进行深化设计。乙方应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。

(3)关于甲方委托乙方进行深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。

(4)甲方应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：

①向乙方提供根据主合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向乙方提供具备施工条件的施工场地。

②按本合同专用条款约定的时间，组织乙方参加发包人组织的图纸会审和进行设计图纸交底。

③提供本合同专用条款中约定的设备和设施。

④为乙方提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

⑤负责整个施工场地的管理工作，协调乙方人员与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保乙方按照经批准的施工组织设计进行施工。

⑥甲方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

19.乙方的工作

(1)乙方应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：

①乙方应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。乙方在审阅分包合同和（或）主合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在的错误、遗漏、失误或其他缺陷，应立即通知甲方。

②按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报甲方确认后在分包工程中使用。

③在本合同专用条款约定的时间内，向甲方提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。乙方不能按甲方批准的进度计划施工时，应根据甲方的要求提交一份修订的进度计划，并经甲方批准。以保证分包工程如期竣工。

④乙方应在专用条款约定的时间内，向甲方提交一份详细施工组织设计，甲方应在专用条款约定的时间内批准，乙方方可执行。

⑤遵守政府有关主管部门对施工场地交通，施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，并承担自身责任造成的罚款。

⑥乙方应允许甲方、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的乙方的任何工作或准备的地点，乙方应提供方便。

⑦已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。

⑧乙方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

(2)乙方未履行前款各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

(3)本条中所约定的乙方的工作，即使得到甲方批准，仍不能免除其做为专业分包单位所应承担的履约责任。

20.主合同解除

(1)如在乙方没有全面履行分包合同义务之前，甲方与发包人的主合同解除，则甲方应及时通知乙方解除分包合同，乙方接到通知后应尽快撤离现场。

(2)因本合同第19条第(1)款原因终止分包合同，乙方可以得到已完工程价款，除此之外不得要求其他的索赔或补偿。如本合同第19条第(1)款约定的主合同终止是因为乙方的违约，乙方只能得到已完工程价款的70%(比例有待讨论)，并须承担违约责任。

(3)在本合同第20条第(1)款非乙方原因解除分包合同的情况下，乙方经甲方同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给甲方，由甲方按本合同专用条款约定的价格支付给乙方。如因乙方违约，甲方有权决定是否接收乙方已采购或已运至施工场地的材料设备。

21.转包与再分包

(1)乙方经甲方同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

(2)乙方应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，对再分包的劳务作业工作承担全部责任。

(3)除第21条第(1)款规定的情况外，乙方不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如乙方将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。

三、工期

22.开工与延期开工

(1)乙方应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方在接到延期开工申请后以书面形式答复乙方。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

(2)因甲方原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。

23.工期延误

(1)因下列原因之一造成分包工程总工期延误，经甲方项目经理确认，工期相应顺延：

①甲方根据主合同已从工程师处获得的与分包合同相关的工期顺延；

②甲方未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；

③甲方项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；

④不可抗力的原因，甲方与发包人签订的主合同排除该条款适用的除外；

⑤本合同专用条款中约定的允许工期顺延的其他情况。

(2)乙方应在第22条第(1)款约定情况发生后10天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告，经甲方书面确认后予以顺延。超过10天未提出的，工期不予顺延。

24.暂停施工

发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，甲方以书面形式向乙方发出暂停施工指令，乙方必须执行，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按主合同相应条款履行或双方在专用条款中进行约定。

25.工程竣工

(1)乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

(2)因乙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

(3)提前竣工程序按主合同相应条款履行。

四、质量与安全

26.质量检查与验收

(1)分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照主合同相应条款履行。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。

(2)双方对工程质量的争议，按照主合同相应的条款和质监部门规定履行。

(3)分包工程的检查、验收及工程试车等，按照主合同相应的条款履行。乙方应就分包工程向甲方承担主合同约定的甲方应承担的义务。

(4)乙方应允许并配合甲方或工程师进入乙方施工场地检查工程质量。

27.安全文明施工

(1)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

(2)在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，乙方应提出安全防护措施，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。

(3)乙方因不遵守安全操作规程或甲方安全管理制度，发生的安全事故由乙方承担全部安全损失和相应的法律责任。

（4）确保“安徽省建筑施工安全质量标准标化师范工地”称号。

五、合同价款与支付

28.合同价款及调整

(1)招标工程的合同价款由甲方与乙方依据中标通知书的中标价格在本合同协议书内约定，非招标工程的合同价款由甲方与乙方依据工程报价书在本合同协议书内约定。

(2)分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用①固定费率：

①固定费率。甲方按本分包工程结算总造价（含税）的一定比例向乙方收取管理费；

②固定总价。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定；

③固定综合单价。双方按专业分包工程内容确定分项工程单价。合同价款可根据双方的约定而调整，调整因素以主合同中约定的调整因素为准，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法；

(3)乙方应当在第27条第(2)款③项情况发生后7天内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方，经甲方确认调整金额后作为追加合同价款。

(4)分包合同价款与主合同相应部分价款无任何连带关系。

29.过程计量与支付

(1)乙方根据已完分项工程，且经甲方项目部验收合格后，按月（或节点）编制过程计量报表，每月在规定日期内报甲方审核。过程计量仅作为支付工程进度款的依据，不作为最终结算的凭证。

(2)乙方应确保每月足额发放农民工工资，每月申请支付工程款时乙方需提供农民工工资表和收据办理支付手续，项目部监督发放农民工工资并予以公示。甲方一旦发现乙方拖欠农民工工资，不需经乙方同意，可直接从乙方工程进度款中扣除相应款项代为支付。

(3)最终结算在乙方完成合同中约定的所有工作内容，且工程经质监部门验收合格，竣工资料符合甲方要求后由乙方向甲方项目部提交完整的最终结算书。办理最终结算时，乙方应按时报送并积极配合，如乙方延期报送或无理拖延视为乙方违约，则甲方有权单方面确认结算价款，由此造成的损失由乙方承担。

30.合同价款的支付
(1)在确认计量结果后，甲方应按专用条款约定的时间和方式，向乙方支付工程款。

(2)分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，在工程完工，办理完结算，支付结算款时一并支付。

六、工程变更

31.工程变更

(1)乙方应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：

①工程师根据主合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经甲方确认后通知乙方；

②除上述①项以外的甲方作出的变更指令。

(2)乙方不得执行直接从发包人或工程师处收到的未经甲方确认的有关分包工程变更的指令，否则视为乙方违约并承担相应责任。如乙方直接收到此类变更指令，应立即将变更指令交项目经理。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见并书面告知乙方。

(2) 分包工程变更价款的确定应按照本合同专用条款履行。乙方应在工程变更确定后10天内向甲方提出变更分包工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。乙方在双方确定变更后10天内不向甲方提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

七、竣工验收及结算

32.竣工验收

(1)分包工程具备竣工验收条件的，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由乙方提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。

(2)甲方应在收到乙方提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，乙方应配合甲方进行验收。根据主合同无需由发包人验收的部分，甲方按约定的验收程序自行验收。

(3)分包工程竣工验收未能通过的，乙方负责修复相应缺陷并承担相应费用的质量责任。

(4)分包工程竣工日期为乙方通过竣工验收之日期。

33.竣工验收及结算

(1)分包工程竣工验收报告经甲方认可后28天内，乙方向甲方递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算，乙方不能按约定时间提供结算报告的结算资料，须承担违约责任，同时甲方有权单方面确定结算金额。

(2)甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。甲方确认竣工结算报告后向乙方支付分包工程竣工结算价款，甲方不按约定时间审定结算，须承担违约责任。

34.质量保修

在包括分包工程的本项目工程竣工交付使用后，乙方应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照乙方与甲方在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。

八、违约、索赔及争议

35.违约

(1)当发生下列情况之一时，视为甲方违约：

①本合同通用条款第30条第（1）款提到的甲方不按专用条款的约定支付工程款；

②在本合同专用条款内约定的其他情况。

双方在本合同专用条款内约定甲方的违约责任。

(2)当发生下列情况之一时，视为乙方违约：

①本合同通用条款第14条第（3）款提到的如乙方与发包人或工程师发生直接工作联系；

②本合同通用条款第21条第（1）款提到的乙方将其承包的分包工程转包或再分包；

③本合同通用条款第25条第（2）款提到的因乙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的；

④本合同通用条款第26条第（1）款提到的因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准；

⑤乙方不按分包合同约定履行义务的其他情况。

乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定乙方赔偿甲方损失的计算方法或乙方应当支付违约金的数额。

(3)乙方违反本合同可能产生的后果。

如乙方有违反本分包合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据主合同甲方将负责的任何赔偿费，在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其他补救方法的可能，如因乙方违反本分包合同的行为给甲方造成损失的，乙方还需赔偿甲方的相关损失。

36.索赔

(1)当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

(2)甲方根据主合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其他资料，要求乙方协助时，乙方应就分包工程方面的情况，以书面形式向甲方发出相关通知或其他资料以及保持并出示同期施工记录，以便甲方能遵守主合同有关索赔的约定。

(3)乙方未予积极配合，使得甲方涉及到分包工程的索赔未获成功，则甲方可在支付给乙方的合同价款中扣除上述本应获得的索赔款项。

37.争议

(1)甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：

①双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

②向工程所在地或甲方总部所在地人民法院起诉。

(2)发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

②调解要求停止施工，且为双方接受；

③仲裁机构要求停止施工；

④法院要求停止施工。

九、保障、保险

38.保障

(1)除应由发包人承担的风险外，乙方应保障甲方免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

①人员的伤亡；

②分包工程以外的任何财产的损失或损害。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

(2)甲方应保障乙方免于承担下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其他开支：

①按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害；

②由于发包人、甲方或其他分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

39.保险 

(1) 乙方必须为所有自有职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

(2) 保险事故发生时，甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

(3) 具体投保内容和相关责任，甲乙双方在本合同专用条款内约定。

40.担保

乙方应向甲方提供履约担保，在合同签订后5日内以银行转帐或现金方式交纳。

十、其他

41.材料设备供应

(1)有关材料设备供应的数量、程序及责任均按主合同中发包人与甲方有关约定履行。

(2)主合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为甲方供应的材料设备。

(3)除第40条第（2）款外的材料设备应由乙方按照本合同专用条款的约定采购（详见附件），并提供产品合格证明。

42.文物

(1)甲方根据主合同，应将涉及乙方施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知乙方，乙方需制定相应保护措施报甲方审批，并在施工中应认真保护。

(2)乙方在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照主合同约定的时间和程序报告甲方。

43.不可抗力

(1)不可抗力包括的范围以及事件处理同主合同相应条款。

(2)不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。

(3)乙方承担自身的人员和财产的损失。

(4)因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延误履行方的相应责任。

44.分包合同解除

(1)甲乙双方协商一致，可以解除分包合同。

(2)如有下列情形之一，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付分包价款20％的违约金。

①乙方将其承包的工程进行再分包或转包的；

②人力、物力、财力等乙方资源不能满足工程要求，甲方累计书面指出三次（含三次）以上，乙方仍整改不力的；

③乙方人员聚众闹事，给甲方声誉造成不良影响的。

(3)有下列情形之一的，甲乙双方可以解除合同，甲乙双方互不承担违约责任。

①因不可抗力导致合同无法履行；

②因发包人原因造成工程停建或缓建，导致合同无法履行。

(4)分包合同解除原则

①乙方必须在甲方发出解除通知后3天内无条件退场；

②因乙方违反第43条第（2）款约定，解除合同时，甲方按分包价款的百分之二十从乙方结算款中扣除违约金。

(5)分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

45.合同生效与终止

(1)甲乙双方在本合同协议书中约定合同生效与终止方式。

(2)分包合同的权利义务终止后，甲乙双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

46.补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实施，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化或对未明确的事项予以补充，本合同通用条款未明确的事项可在本合同专用条款内约定，专用条款与通用条款冲突时，以专用条款为准。

环境、职业健康安全的约定： 按甲方的有关制度执行。

第三部分  专 用 条 款
一、双方一般权利和义务

1.甲方项目经理

姓名： 郑坤    职称： 项目经理   电话：15650622113
2.乙方现场代表

姓名：             职称： 项目负责人    电话：  

（任命书作为分包合同附件）。

3.乙方除现场代表外必须配备的项目管理人员  4  人，分别为：

姓名：             职务：现场负责人  电话：   

姓名：             职务：施工员      电话：   

姓名：             职务： 安全员     电话： 

姓名：             职务： 质检员     电话： 

（1）乙方必须保证其人员的稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须提前三天向甲方提供变更人员名单。甲方有权随时对乙方人员与花名册及本合同进行查对，如发现乙方人员与花名册及本合同不符，则乙方向甲方支付 100 元/人违约金。乙方管理人员不得擅自离开施工现场，在管理好自身的劳动班组之外应接受甲方管理人员的领导和安排，并顾全大局，与现场其他单位协调配合，不再计取配合费。乙方须设置专职安全员、质检员（且均需持证上岗），开工后一周内须到岗。甲方有权对其进行考勤，未按规定时间到岗履职则乙方向甲方支付 300元/天违约金。乙方专职安全员、质检员每月在岗时间不应少于25天，擅自离开施工现场达三天以上需向甲方报备，否则按不在岗时间300元/天进行处罚。

（2）乙方应在工程开工或劳务施工作业人员进入现场后 2 天内将人员名单和身份证复印件、指纹印、工资标准等 报送项目部。劳务工人工资必须凭本人身份证原件领取，签字时应注明“本月工资已全部领齐”或“本工程工资已全部领齐”字样，并摁上手印，以确保劳务人员工资足额发放。如劳务队办理了建设银行的银行卡，可由财务部门直接打入个人帐户。乙方签字盖章的劳务人员名单作为合同组成部分附后，见附件《劳务人员工资支付表》。

（3）乙方对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织足够的具有相应技术水平的熟练工人投入工作，特殊工种作业人员必须持证上岗。乙方所有进场施工人员必须与乙方签订劳动合同（劳动合同中需明确计量方式、工资支付方式、支付标准（不低于当地最低工资标准）及支付日期等条款）；所有乙方工人的花名册、劳动合同必须报甲方备案，甲方不定期到现场抽查人员，但凡发现劳动合同未备案人员，给予乙方2000元/人的罚款。
3.甲方的工作

(1)甲方向乙方提供图纸的日期：暂定  / 年  /  月  / 日（以发包人提供为前提）；

甲方向乙方提供图纸的套数： 甲方不提供蓝图，由乙方自行借阅蓝图复印 ，费用自理     

(2)甲方委托乙方进行深化施工图设计的委托范围及费用承担： /    

(3)复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担： 乙方承担                        
(4)甲方应完成下列工作：

①向乙方提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：  开工前                     

②组织乙方参加发包人会审图纸的时间：  /  年 / 月 / 日；

向乙方进行设计图纸交底的时间：根据实际情况决定。

③甲方为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担： 塔吊及垂直运输机械，费用由甲方承担（机械提供时间按甲方土建进度）。因乙方施工进度滞后造成的机械设备延期所发生的费用，按机械设备延期所发生的费用的100%从乙方工程款中扣除 。

④双方约定甲方应做的其他工作：  无 

4.乙方的工作

乙方应完成下列工作：

(1)需完成的设计内容和提交时间： /    
(2)乙方应在本合同签订生效后 7 天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。乙方向甲方提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为： 开工前乙方根据甲方下发的总进度计划和月进度计划向甲方提交年、季度、月度、周工程进度计划，并在施工过程中每月20日前向甲方提供下个月的月进度计划，每周周日前向甲方提供下周详细的进度计划。

(3)甲方批准工程进度计划的时间： 提交后一个星期  
(4)向甲方提交施工方案的时间： 合同签订后一周内  
甲方批准施工方案的时间： 乙方提交后一周内  
(5)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：  乙方承担  

(6)乙方必须优先支付农民工工资，确保任何纠纷均不得影响甲方工作。

(7)双方约定乙方应做的其他工作：

 1、提供分包范围内所有材料及设备出厂合格证(加盖厂家红章)、资质证明资料、材质证明资料、根据规范要求及亳州市相关文件规定要求对材料复检、做好施工人员相关安全技术交底以及后勤管理工作、协助甲方完成各分部分项工程的报验和交验等,费用由乙方承担。乙方分包范围内所有材料的送检、试验检验以及因验收须请的第三方检测均由乙方负责及聘请，费用均含在报价中，不再另计。
2、包含人工、材料（主材及辅材）、机械设备及必要的施工措施（施工脚手架、二次转运工具、吊车设备等）等，乙方对承包范围内的工程质量、进度、工期、安全、环保、文明施工等负责，在承包范围内，代表甲方全面履行施工总承包合同,组织具有相应资格证书的足额熟练工人投入工作，持证作业人员不少于作业人员的 100%；自觉遵守法律法规及有关规章制度。 
3、乙方对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，乙方严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及交底、施工组织设计精心组织施工，组织足够的具有相应技术水平的熟练工人投入工作，特殊工种作业人员必须持证上岗。乙方应在工程开工或劳务施工作业人员进入现场后 2 天内将人员名单和身份证复印件报送项目部。劳务工人工资必须凭本人身份证原件领取，签字时应注明“本月工资已全部领齐”或“本工程工资已全部领齐”字样，并摁上手印，以确保劳务人员工资足额发放。
4、甲方不提供施工现场办公室及材料库房、民工宿舍供乙方使用，均由乙方自行解决，费用均包含在报价中，不再单独计费。其中乙方特种劳动安全防护用品（包括安全帽、安全带以及开关箱的漏电保护器等）的购买、验收、发放、使用、更换和报废由甲方负责，费用由甲方从乙方工程款中按实扣除。

5、因乙方施工的工程质量、进度和安全文明无法满足合同约定要求时，甲方有权启用第三方队伍完成剩余工作，相应费用从乙方原合同工程款中双倍扣除。
6、乙方进场后必须提供乙方与自已的作业班组、材料供应商所签订的单项合同，必须提供一份原件在甲方项目部备案，在第一次支付工程款之前未提供上述合同，甲方有权不支付所有款项。
7、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款，临时水电管线设备的维护。
8、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。乙方负责属于自身施工现场的文明施工用工、工作面清扫以及施工设施的维护辅助用工。

9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

10、乙方负责其作业内容所需的从既有的二级箱出线及以后的临时配电工作,并承担费用;负责甲方既有的临时配水点以后的用水设施的工作，并承担费用。

11、乙方分包范围内所有预埋件、预埋套管、预留洞以及开洞等均由乙方自行实施并完成，如预埋件、预埋套管、预留洞以及开洞的施工质量达不到合格要求，甲方有权自行组织人员进行施工，所发生的一切费用由乙方承担。

12、如因公共部位精装工程未按项目部的要求执行而影响装其他工种正常操作施工，乙方应承担相应的整改工作和所引起的一切费用。
13、因乙方在施工过程中对甲方成品、半成品造成破坏的，乙方必须赔偿并且限时恢复，甲方视破坏情况对乙方处于罚款。

14、原材料、构配件进场必须向甲方材料员和质检员提交报验申请进行现场取样送检，需见证取样进行复试的材料、构配件送检数量满足规范要求。
15、乙方施工产生的建筑垃圾由乙方自行清理出场，做到工完场清，否则，由甲方安排恢复、清理的费用从乙方工程款中扣除。

16、属于乙方保修范围内的，乙方应当在接到保修通知（保修通知可采取电话、手机短信或书面的形式）之日起2天内派人保修；发生紧急抢修事故时，乙方应立即到达事故现场抢修。

17、无论何种原因，乙方拒绝维修或不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人施工，所需费用（包括甲方的管理费用）由乙方双倍承担，甲方凭第三方签认的维修费用结算单、现场照片、业主签认的维修记录等凭证之一从乙方工程款内双倍扣除。 
18、乙方收到的工程款必须优先按时足额支付农民工工资，确保任何纠纷均不得影响甲方工作，每支付第一笔工程款均视为优先支付农民工工资。如因乙方收到工程款后无故拖欠工人工资造成工人闹事（如爬塔吊、上街游行示威、上访政府等），每发生一次由甲方从应付工程款中扣除 10000 元/人.次的违约金。
19、办理过程计量与最终结算时，乙方应积极对接业主。
20、其他本合同中未尽事宜按业主对甲方的招标文件公共部位精装部分要求。
二、工期

5.工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：  无    
三、质量与安全

6.质量检查与验收

(1)、按《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范、规程要求组织施工及验收。该分项工程应达到国家质量评定合格标准，且必须确保一次性合格。

(2)、本工程所用材料必须全部是合格产品，并提供产品合格证、使用说明书、性能检测报告等。因乙方施工质量问题、材料问题造成的所有损失由乙方承担。

(3)、乙方必须随时服从业主委托的质量监督站及监理公司的检查，严格按照施工工艺要求、监理要求的程序进行施工，并为检查提供便利的条件。当全部工程施工完毕后，乙方书面通知甲方，甲方报请业主方、监理公司和质检站对本工程进行验收。

(4)、双方关于分包工程质量标准的约定：合格，需要创“芍花杯”。创建省级建筑施工安全生产标准化工地，安全文明施工标准要求合格。无安全事故，安全文明施工要求符合施工需符合中建五局安徽公司技术质量标准化图集、中建五局安徽公司红线管理规定、中建五局安徽公司直接处罚项等相应规定，在竣工时未发生四级以上伤亡事故和重大机械设备事故。

(5)、乙方需保证公共部位精装工程以及本工程内所有验收一次性通过，且由此产生的相关费用乙方需自行承担。（包括第三方检测方均有乙方负责聘请，费用已包含在报价中，不再另计。）

四、合同价款与支付

7.合同价款及其调整

(1)本合同价款采用 ①  种方式确定。

①固定费率。甲方按本分包工程结算总造价（在业主收入基础上下浮后，含税金）的     %向乙方收取管理费。即以甲方与业主该合同范围内公共部位精装工程部分最终结算价（已按施工合同下浮后的造价）为基数下浮，即甲方与业主结算价（下浮5.001%后）*（１－下浮率）。
②固定价格。固定总价      万元。即合同总造价已包括为实施本工程应支付给乙方的所有费用，本合同价款除约定可调整的项目外，无论何种情况，均不予调整。

③ 综合单价包干。该综合单价为全费用综合单价，是指完成工程量清单中规定计量单位项目全部工作内容所需的所有相关费用，包括人工费、材料费（所有主材及辅材）、运输费、机械费（含机械进出场费，各种运输费用等）、试验检测费（自检和验收）、标示标牌费、资料编制费、管理费及利润、各项措施费、规费、税金以及乙方在报价时预测的风险费等；
暂定总价      万元。最终以实际结算为准。即合同总造价已包括为实施本工程应支付给乙方的所有费用，本合同价款除约定可调整的项目外，无论何种情况，均不予调整。
    (2)施工图审之后，如发包人指示的工程变更（以甲方通过监理工程师发出的规模性、功能性或标准的工程变更联系单为标志，以按本合同审查通过的施工图为参照）导致本项目发生变化的，按实调整。
    (3)合同外用工大工按200元/工日计取，小工按160元/工日计取。

(4)双方约定本合同价款中 包含 增值税及其附加税费，乙方每次收款前需向甲方提供计量金额等额的有效增值税专用发票，乙方工程款需甲方在收到业主工程款后支付。

(5)对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

(6)如业主(发包方)强行从乙方的分包工程中进行分割部分工程或对乙方所承担的工程进行调整(删减),乙方必须无条件接受并对所减少工程内容的项目进行相应调整，乙方不得以任何理由向甲方进行索赔或提出无理要求。

(7)双方约定合同价款的其他调整因素： 无    
8.合同价款的支付

8.1 付款方式：

以下付款前提条件为甲方收到业主支付的相对应工程款，付款节点具体如下：工程款支付节点及方式

本工程按月支付当月已完合格工程核定价款的70%；

工程竣工验收合格移交后付至合同价款的85%；

工程竣工验收合格并决算审计结束后3个月内付至工程决算价款的97%，余款作为质量保证金。

投标单位工程进度款=甲方与业主方当期机电安装工程计量额*（1-a）*约定支付比例（前提是收到业主相应的工程款）；

注：甲方与业主方工程进度款计算方式：当期工程款=当期完成工程量×招标清单控制单价×中标总价相对于招标控制总价的下浮比率×约定支付比率。
在约定的支付比率之外，甲方按照乙方的特殊需求超额支付进度款时，其超额部分由乙方按年息10%承担利息。

材料调差、设计变更、现场签证、增减工程的工程款在甲方与业主决算后支付。

如因乙方原因导致项目未达到亳州市“安全文明标准化示范工地”、“芍花杯”奖，按乙方最终结算额的1%扣除。

(11) 工程款(进度款)以 银行转帐 方式支付到乙方帐户。

(12) 本项目合同价款已包含对应税费，每次付款前，乙方须提供真实有效的增值税专用发票，甲方会计凭票付款，乙方需无条件接受甲方6月、12月不付款条件，付款时间顺延到次月，同时，乙方需按结算金额每月给甲方开具增值税发票。双方约定提供增值发票税率为 9%。如甲方以票据支付，甲方不承担贴现息。以上付款均为无息。
(13)民工食堂、宿舍以及乙方办公区由乙方自行管理解决，全部费用已综合考虑计入合同价内。

（14）乙方私自作废已提供给甲方的发票，甲方有权停止付款，并根据作废发票金额1%对乙方予以罚款，罚款金额不低于5000元；付款方式：以银行转账、银行承兑汇票或中建财务公司承兑汇票方式支付。
8.2 设计变更、现场签证、增减工程的工程款在最终决算后支付。如单项变更签证超过一定金额，有关要求需进行专家论证，则此部分专家论证费由乙方自行承担（由于乙方自身原因造成的清单漏项、图纸缺陷、不能满足规范要求及学校使用功能的不属于签证变更，费用由乙方自行承担）。

8.3 在质保期内未按发包人约定时间予以维修，发包人有权委托其他单位维修，费用从承包人质保金中扣除。甲方以银行转账或票据方式支付，银行转账时乙方必须指定账户及账号，甲方不接受委托付款，同时乙方每次在甲方付款前应按照甲方要求开具与计量金额或结算金额等额的增值税专用发票给甲方财务部，甲方不承担任何的相关税费。如甲方付款以票据支付，甲方不承担贴现息。

8.4 本项目合同价款已包含对应税费，每次付款前，乙方须提供真实有效的增值税专用发票，甲方会计凭票付款，乙方需按结算金额每月给甲方开具增值税发票。双方约定提供增值发票税率为 9%。如甲方以票据支付，甲方不承担贴现息。以上付款均为无息。

8.5 双方结算后，乙方必须按照结算额在结算办理30个工作日内提供全部发票,否则甲方有权停止付款。

   8.6乙方必须严格遵守本合同付款条款，施工过程中乙方任何时候不得以任何理由要求甲方提高付款比例。超过合同付款比例部分，乙方需承担调高付款金额部分万分之三的利息，在结算中扣除。乙方须按照甲方要求，所有人工工资100%通过农民工工资账户代发。

 五、竣工验收及结算

9.竣工验收 

(1)乙方提供竣工图的日期：    年    月     日。

(2)乙方提供竣工图的份数  7  份（默认蓝图，并按照甲方要求折叠好），提供竣工资料  7 份。

(3)甲方收到乙方完整结算资料后  /  内审定竣工结算。

10.竣工结算及移交

11.质量保修

工程竣工验收之前签订质量保修书  2  份。

六、违约、索赔及争议

12.违约

甲方违约的具体责任：

(1)甲方未按专用条款第8条约定支付工程款应承担的违约责任：双方协商处理                               

(2)甲方未按专用条款第9条第(3)款的约定按时审定结算或提出修改意见应承担的违约责任：  双方协商处理                              

(3)其他违约责任：  无                         

乙方违约的具体责任：

 (1)乙方未按通用条款第21条第(3)款约定将工程转包或再分包应承担的违约责任：

  如乙方将本工程转包或分包，视为违约，甲方将对乙方处以合同金额30%的罚款，并立即解除合同。  

(2)乙方未按第25条第(2)款约定如期竣工应承担的违约责任：

具体按照甲方提出的节点工期要求，每延误一天，甲方将对乙方罚款10000元，并在最终的结算中扣除。                    

(3)乙方未按第26条第(1)款约定达到本合同约定的质量标准应承担的违约责任：

由于乙方原因未达到亳州市“芍花杯”奖，创建省级建筑施工安全生产标准化工地，安全文明施工标准要求合格。乙方按最终结算额的1%向甲方支付违约金；乙方无条件返工处理，满足要求并承担返工费用。发生该条违约时，甲人有权停止支付所有工程款项，不退还履约保证金。  

(4)乙方未按第32条第(1)款约定按时提供结算报告和资料应承担的违约责任：

每延迟一天，乙方向甲方支付5000元违约金。 

(5)乙方聚众闹事应承担的违约责任：  每次支付违约金50000元  
(6)其他违约责任：

  由乙方采购的材料设备不能满足图纸、相关规范及招标文件要求的，乙方应无条件更换，并承担相关费用，同时甲方对乙方处以2000元/次的罚款。  

七、停工、缓建及合同解除

13. 因发包人或不可抗力原因造成本工程暂停施工、放慢施工进度或合同解除，甲乙双方约定：

①暂停施工 30 天内，  甲方不向乙方支付任何费用；

②暂停施工超过 30天的， 双方协商处理  ；
③放慢施工进度，  甲方不向乙方支付任何费用 ；

④合同解除， 双方按合同约定办理结算 。

14.因乙方自身原因造成本工程暂停施工、放慢施工进度或合同解除，甲乙双方约定：  按已完工程量的70%结算 

15.争议

双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第  （2）  种方式解决争议：

(1)将争议提交      /    仲裁委员会申请仲裁；

(2)依法向 合肥市包河区 人民法院提起诉讼。

八、保障、保险及担保

16.保险

(1)甲方投保内容和责任：      /            

(2)乙方投保内容和责任：  乙方应为劳务人员购买相关商业保险。  

17.担保

(1)乙方应向甲方提供履约现金保证金，合同额的3 %，履约保证金根据乙方项目经理、项目主要管理人员到位率（施工期间每月不少于24天）、工期、质量、安全、文明施工、保修金进行分解，分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理到位率占 15 %,主要管理人员到位率占 10 %,、进度工期占 25 %、质量占 20 %、安全占 20 %、文明施工占 10 %，如乙方达不到以上各项要求，甲方有权依据合同扣除相应的履约保证金，在工程验收合格后 一个 月内退还乙方核减后的履约保证金（不计利息）。

九、其他

18.材料设备供应

由乙方采购材料设备的约定： 乙方自行采购。

附件一、乙方主要管理人员汇总表；

附件二、工程暂定材料品牌明细表
附件三、乙方法定代表人身份证明书或法人授权委托书
附件四、 质量处罚条例
附件五、施工安全管理协议

附件六、施工现场临时用电安全管理协议

附件七、中建五局安徽公司事故责任认定及处罚管理办法
附件八、廉洁协议书

附件九、劳务（专业）分包合同落实农民工政策补充协议
补充条款


1、主合同（甲方和业主所签订的施工合同）所约定关于工期、进度、质量、安全文明施工的各种条款均对乙方有效。


2、如业主强行从乙方的分包工程中进行分割部分工程或对乙方所承担的工程进行调整(删减),乙方必须无条件接受，乙方不得以任何理由向甲方进行索赔或提出其它无理要求。

（说明：双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实施，经协商一致后，可对本合同专用条款内容未明确的事项予以补充，在本合同专用条款内已经明确的内容不得修改，补充合同对本合同条款进行修改的均应视作无效。）

附件一:  乙方主要管理人员汇总表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	拟从事的工作
	进场时间
	退场时间
	身份证号码

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二:工程暂定材料品牌明细表

	序号
	材料
	品牌要求

	1
	瓷砖
	东鹏、蒙娜丽莎、马可波罗、
冠军

	2
	石膏板
	龙牌、可耐福、兔宝宝

	3
	木工板
	兔宝宝、莫干山、千年舟、声达

	4
	
	

	5
	
	


附件三：    乙方法定代表人身份证明书及授权委托书
法定代表人身份证明（格式）
单位名称：　    　                             
单位性质：　　                      　
地　　址：                                          
成立时间：                                   　 
经营期限：　                　   　
姓 名：                性别：    年龄：     职务：       系         　 的法定代表人。

特此证明

投标单位：　                      　（盖章）

投标人：（签字）             身份证号码：

手机号码：                   电子邮箱：            QQ号码：

微信号码：                   联系地址：      

日　期：     年      月      日

附：法定代表人身份证

授权委托书
本授权委托声明：我：            （姓名）系         （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托           的         为我公司代理人，以本公司的名义参加         的         工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判以及工程中标后，施工过程中所签署的一切文件和处理的一切事务（包括但不限于工程预结算、会议纪要、备忘录、承诺书、委托付款书、工作联系函、罚款单等），我公司均予以承认。

特此委托。（双方身份证复印件附后）

代理人（签字）：           身份证号码：

手机号码：                电子邮箱：         qq号码：

微信号码：                联系地址：      

投标单位：（全称、盖章）                              

投标单位法人代表：（签字）          

代理人：         （签字）          




                                   日期：     年   月   日
附件四                   质量处罚条例
A.2.1.1违反工程建设有关制度、规定、规范、标准、作业指导书、设计及设备图纸要求，经书面通知仍不整改，并造成不良后果的，对责任单位或个人处罚300元。

A.2.1.2对擅自修改图纸设计、不按图施工错用材质、违章施工造成返工或质量缺陷的，对责任单位或个人处罚500元，并且返工费用及材料费用由责任单位负担。

A.2.1.3不按规范或规定施工,偷工减料造成工艺缺陷、质量隐患、未遂事故或出现明显质量通病的,对责任单位或个人处罚300元。

A.2.1.4材料代用手续不齐或私自代用，扣罚责任单位或个人200元。

A.2.1.5凡违反设备制造厂家文件要求施工，造成设备损坏，扣罚责任单位或个人500元。由此造成的损失由责任单位承担。

A.2.1.6对设备不进行认真检查、检修，设备问题未被发现或对发现的问题不及时处理，而影响设备正常投运时，按施工质量问题处理（通过试运或设备投入后方可对其质量或特性进行检验者除外）。

A.2.1.7对质量通病连续发生不采取有效措施改进工艺,给予彻底消灭的，对责任单位或个人处罚300～1000元。

A.2.1.8对建筑成品及已安装设备不采取保护措施造成损伤的，每项考核2000元，所造成的损失由责任单位承担。

A.2.1.9隐蔽工程、见证点（W点）、停工待检点（H点）未经验收，擅自隐蔽和继续施工造成无法进行验收的，扣罚责任单位500元。并重新验收，由此造成的一切损失由施工单位负责。

A.2.1.10施工项目或重要工序完成后,不能按时提供齐全的技术资料及提出后仍不整改或不及时通知质检部门验收,影响下道工序施工的,对责任单位或个人处罚300元。

A.2.1.11由于违章指挥造成质量问题，对责任人处罚300元。盲目施工,不服从质检及技术人员指导,影响工程质量的人员,责任人处罚100元。

A.2.1.12拒收质检部门下发的有关质量问题文件,对拒收单位处罚500元。对质检员的口头通知拒不执行或对下达的质量整改通知单不及时整改的,对责任单位或个人处罚300元。由此造成的一切后果由责任单位承担。

A.2.1.13对甲方、监理以“业主工程师通知单”、“监理工程师通知单”中提出的质量问题性质严重的、以及整改不及时或不彻底的责任单位和个人罚款500元。

A.2.1.14对出现质量问题被甲方、监理曝光的责任单位或个人，对责任单位或个人处罚500元。

A.2.1.15对出现质量问题被甲方、监理处罚的责任单位，项目部需另行对相关责任单位或个人处罚500元。

A.2.1.18未提交质检员验收或验收过程不合格质检员不同意进行下一步施工，要求整改后重新提交验收，施工班组和个人未重新提交验收，私自进行下一步施工，对责任单位或个人处罚500元。

A.2.1.19各级报验记录不全、不真实或不符合规定要求,验收资料整理工作不按时完成,影响质量验收及竣工资料移交的人员，责任人处罚300元。竣工后发现追补资料的部门、单位及个人，每一项扣罚200元。未按合同要求进行竣工资料移交，对责任单位每推迟一天考核500元，且在竣工资料交付前不予结算。

A.2.1.20工程验收后，项目部及建设、监理等相关单位提出的整改内容未在规定期限内完成或仍达不到要求，每项考核2000元。

A.2.1.21对以上各条所出现的问题,找不出直接责任者时（群体作业的责任者为组长或班长），按照规定扣罚责任单位；同样问题重复发生，按处罚条款规定从重加倍处罚。

A.2.2质量验收不合格处罚

A.2.2.1项目级验收一次验收未通过，对班组（施工队）口头警告或视不符合程度处以罚款；二次验收未通过处以100元的罚款。

A.2.2.2监理方验收一次验收未通过，对班组（施工队）口头警告或视不符合程度处以罚款；二次验收未通过处以200元的罚款。

A.2.2.3质监站及以上验收一次验收未通过，处以300元的罚款；二次验收未通过，加倍处罚。

A.2.2.4未经本级验收就提交给下一级验收，处以300元的罚款。

附件五                    施工安全管理协议
承包人（全称）: 中国建筑第五工程局有限公司 简称甲方）

专业分包人（全称）:                            （简称乙方）

根据国家《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规的规定，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责，分包单位应服从总承包单位的安全生产管理。为了加强安全生产管理，遵循公平、公正和诚实信用的原则，甲乙双方经协商签订本安全生产协议，明确双方的责、权，双方应共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：古井·悦水苑建设项目。
2.工程地点：亳州市谯城区利辛路以北、药王大道以东、人民西路以南。
3.分包范围：古井·悦水苑建设项目公共部位精装工程专业分包。
二、工程安全管理目标
1.职业健康安全管理控制指标：杜绝重伤事故、死亡事故和火灾事故，一般轻伤频率控制在3‰以内。
2.安全文明施工创优目标：合格

3.其他：/

三、总包单位权利、责任和义务
1.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全保证体系，对施工现场的安全生产负总责。

2.建立健全本单位安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定本单位安全生产规章制度和操作规程。建立健全施工现场安全管理制度。

3.严格审查分包人营业执照、资质等级、安全生产许可证等，不得将工程分包给不具备相应资质（或资格）的分包单位。

4.定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全生产情况，对总承包范围内的施工生产活动进行监督、检查和管理。

5.保证本单位（监督分包单位）在本工程投入的安全生产费用有效使用，完善施工现场安全生产条件。

6.提供施工现场安全生产环境：

①提供工程安全防护设施，负责日常维护，分包单位自身作业面防护由分包单位负责；

②施工用电，由用电电源到II级配电箱由甲方提供，该级配电箱以下的部分由乙方负责；

③总包方对上述设备、设施具有监督检查权，依据国家安全生产标准和本公司安全生产管理规定，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。

7.负责施工人员入场安全教育、培训考核；负责施工现场专项安全教育。负责建立特种作业人员备案档案。

8.对施工人员违章指挥、违章作业行为，依法查处和纠正。

9.负责督促、审核分包单位编制施工现场分部分项工程施工方案和施工现场危险性较大的分部分项工程专项施工方案，并监督实施。

10.负责建立《施工现场生产安全事故应急救援预案》，有权要求分包建立救援体系，落实救援措施。

11.按规定对施工现场的危险部位设置安全防护和安全警示标识。

12.按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报。

13.有义务提供施工现场消防通道和消防设备。有义务对分包单位开展的安全生产活动提供帮助。

14.有义务对分包单位发生生产安全事故时提供协助救援服务。

四、分包单位的权利、责任和义务
1.贯彻落实国家及地方政府有关施工现场安全生产的法律法规和管理制度，建立分包安全生产保障体系，对分承包范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理。建立健全本单位安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

2.按照总包单位的有关规定提供相关资料（包括但不限于营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、上岗证复印件及安全管理资料等）给总包单位备案。严格按照法规规定，不得承接、承建超越资质范围的施工任务。不得将分承包项目再次转包。

3.执行施工现场安全管理规定，服从总包安全生产管理，对分承包施工区域或作业活动的安全生产全面负责，并对总包安全生产负连带责任。

4.必须按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）的规定，在施工现场配备足额的专职安全管理人员，安全管理人员必须持有安全生产考核合格证书。

5.有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议；有权拒绝总包违反法律法规的安全指令；对造成后果的违章指令有权检举和控告。

6.对所辖范围内的安全防护设施（包括洞口、临边等）搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合国家有关安全标准和总包对施工现场整体安全防护要求，在搭设、拆除和改造前进行申报并听从总包统一协调。

7.对所辖范围内的施工用电设备和用电安全全面负责。II级以下自备配电设备设施必须符合国家有关安全标准，对不符合安全标准的用电设备从本责任路段拉接电源有权拒绝。

8.自带机械设备、设施应符合国家有关安全标准，对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全全面负责。使（租）用大型机械设备时，应在安装使用前向总包备案。

9.负责编制责任范围的专业施工方案、安全技术措施和安全技术交底，报总包单位审核同意后监督实施。

10.负责对本单位施工人员进行安全教育培训，书面告知本岗作业危害和操作规程，经考试合格上岗。负责建立本单位特种作业人员安全教育档案，并保证特种作业人员持证上岗。

11.保证本单位在本工程投入的安全生产费用有效使用，完善施工现场安全生产条件，并接受总包单位的监督。

12.负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，并监督、教育其正确佩带和使用。按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险。

13.按规定，定期组织对所辖施工区域和安全活动进行安全检查，对总包下发的隐患通知进行整改消除。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患，有义务向总包及时报告。

14.服从总包统一的协调和管理并对所辖区域内的文明施工负责，保证所辖区域内消防设备设施完好、消防通道畅通、环卫卫生达标。

15.使用非责任区域安全防护设备设施前，应与总包办理手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间，由于管理不善给自己或他人造成的安全事故或未遂事故负责。

16.在施工现场内发生生产安全事故后，应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者、保护好现场，必须立即向总包报告，并按规定逐级上报。同时，有义务配合开展事故调查工作。

五、违约和索赔
1.由于总包责任造成生产安全事故，导致分包人员伤亡，由总包承担事故责任和经济责任。分包有义务协助处理善后事宜。

2.由于分包责任造成生产安全事故，导致总包人员或第三方人员伤亡，由分包承担事故责任和经济责任。总包或第三方有义务协助处理善后事宜。

3.由于双方责任造成的生产安全事故，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

4.发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧，由责任方承担全部责任。连带方可依法进行索赔。

六、其他
1．总包向分包方征收安全、治安、消防、环境卫生保证金，金额为合同全额1%。分包方违反施工现场生产安全管理的罚金从此保证金中扣除，如分包方在施工中无任何违章行为，待分包工程结束后全部退还。

2．本协议未明确的，遵从分包合同规定。

3．协议生效和终止：本协议书作为分包合同的附件，同分包合同同时生效、同时终止。

4、协议份数：本协议一式陆份，具有同等效力，甲方肆份，乙方贰份。

5、未尽事宜或因本协议发生争议，双方协商解决；协商不成的，向仲裁委员会申请仲裁。
　　承包人：（盖章）                  专业分包人：（盖章）

　　签字：                                  签字：

年   月   日                         年   月   日
附件五、    施工现场临时用电安全管理协议

甲方:中国建筑第五工程局有限公司 （施工总包单位）
乙方：                              （用电单位或个人）
甲方承揽 古井·悦水苑建设工程的总体施工，乙方在甲方施工现场范围内从事分包施工活动，为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工用电安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

协议内容

1、甲乙双方必须认真执行《施工现场临时用电安全技术操作规范》（JGJ46-2005），贯彻国家、北京市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关方针、政策和公司安用电管理规定，严格执行有关法规、条例、规定。

2、甲方负责向乙方工提供稳定可靠的电力资源，并负责供电线路及设施的架设与维护，乙方须向甲方申报用电计划及用电保证措施。

3、甲方负责总配电箱及分配电箱的日常维护，对施工现场的用电安全负总责，乙方应服从甲方的安全用电管理，并接受甲方及其上级主管单位的监督检查。

4、甲方负责供电到分配箱，乙方必须按照指定的供电地点用电，并负责本单位次级线路的用电安全管理。乙方不得乱接、乱拉、乱拆不属于自已管理的电器设备和线路，接线必须由经过培训合格的持证专业电工完成，且配戴齐全相应防护用品，并应有人监护，严禁非电工操作，由乙方违章指挥作业造成的安全事故，乙方应负主要责任，并承担相应经济损失。

5、双方所使用的配电箱外观应完整、牢固、并有防雨措施，箱体应外涂安全色标，箱内无杂物。箱体与箱内设备要符合使用要求及有关规定，停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。

6、施工现场用电设备必须使用合格的五芯线，严禁使用塑胶线，严禁拖地。照明要根据使用场所，正确选用安全电压，照明变压器必须使用双绕组型，严禁使用自耦变压器，照明灯具应使用封闭无外露接点的防雨灯具。

7、乙方自带进入现场使用的电器设备须接受甲方的验收，进行检查、摇测，做好检查记录备查，合格后方能使用，严禁用电设备“带病”进入施工现场，两次检查不合格的必须退场。电器设备金属外壳必须与专用保护零线做可靠连接。

8、甲乙双方对电焊机要加强管理，每台电焊机（交流）须设专用断路开关，并有与焊机相匹配的过流保护装置，一次线与电源接点不宜用插销连接，其长度不得大于5米，且须双层绝缘，二次线宜采用防水橡皮护套铜芯软电缆，其长度不得超过30米，要求双线到位，禁止使用金属构件或结构钢筋等替代二次线的地线，电焊机一、二次接线要牢固，进出线处必须设置防护罩，安装使用地点要有防雨、防潮、防砸措施，停用拉闸上锁。

9、每台用电设备必须实行“一机一闸一箱一漏”，禁止用同一开关电器直接控制二台以上用电设备（含插座）。

10．其他未尽事宜：

     1、收取用电保证金5万元。                                                     

     2、若过程中违反临时用电规范和项目管理规定，给予罚款等。                                                     

11、甲乙双方必须执行以上协议规定，由某一方原因造成的用电事故需由该方承担主要责任，并承担相应经济损失，如乙方不服从甲方管理，严重违反用电安全管理规定，甲方有权停止供电，并对严重违章和个人要进行经济处罚，处罚程度按情节而定。

12．本协议的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家有关法规不符者，应按国家的有关规定执行。

13．本协议经立协双方签字、盖章有效，一式两份，甲、乙双方各执一份。

14．本协议自签订之日起即日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济的损失。

甲方：                 （盖章）       乙方：                  （盖章）

负责人：                                     负责人：

附件六  

中建五局安徽公司事故责任认定及处罚管理办法

第一章  总  则

    第一条 为切实加强公司安全内控管理，最大限度减少不必要的安全事故责任纠纷。根据《中国建筑安全生产管理办法》和《中建五局安徽公司安全生产管理手册》规定，为进一步明确项目部与劳务分包单位双方对安全事故的责任划分，规范事故发生后相关处理事宜，特制定本办法。

第二章  事故报告

第二条 事故发生后，无论事故大小，事故现场有关人员应立即用电话向本项目负责人报告。

第三条 项目负责人在接到事故现场有关人员报告后，应立即报告至公司安全监督部和公司分管领导，不得迟报、漏报、瞒报、谎报。

第四条 事故发生后，在1小时内项目安全主管应编制事故快报经项目班子负责人审核签字后上报公司安全监督部。

    第三章  事故责任承担
   第五条 以下情况，因班组作业人员违章操作等导致的安全事故，应由劳务分包单位承担90%事故责任，项目部承担10%事故责任。  
   （一）作业人员进场不接受项目部的安全教育和安全技术交底，导致的安全事故。

   （二）特殊工种作业人员未持有效证件上岗导致事故。 

   （三）擅自使用他人机械造成的事故及他人伤害。

   （四）未正确使用劳动保护用品造成事故。

   （五）擅自拆除安全防护设施而导致的事故及他人伤害。

   （六）违反安全操作规程导致的事故及他人伤害。

   （七）拒不服从项目管理人员指挥，冒险蛮干、野蛮作业而导致的安全事故。

第六条 以下情况，因劳务分包单位管理原因导致的安全事故，应由劳务分包单位将承担80%事故责任，项目承担20%事故责任。 
   （一）未给工人配置安全劳动保护用品导致的安全事故。

   （二）录用伤残或职业病人员导致旧伤复发的。

   （三）录用无特种作业有效证件的特种作业人员而导致的安全事故。

   （四）未组织班组作业人员进行三级安全教育而发生的安全事故。

   （五）未对班组作业工人进行作业环境安全技术交底而发生安全的事故。

   （六）未对项目部下发的隐患整改通知单及时进行有效整改而导致的安全事故。

   （七）使用报废机具及设备而导致的安全事故。

   （八）劳务队伍未执行合同且未按局和公司标准化手册进行硬封闭或固定不牢靠而导致的安全事故。

    第七条 在满足《中建五局安徽公司项目用工安全管理规定》条件下，发生意外猝死事故，劳务或专业分包单位承担60%事故责任，项目部承担40%事故责任。
    第八条 在不满足《中建五局安徽公司项目用工安全管理规定》条件下，发生意外猝死事故，劳务或专业分包单位承担90%事故责任，项目部承担10%事故责任。
    第九条 发生以下因劳务与劳务分包相互之间各自合同范围区域内未进行硬封闭、固定不牢靠或随意拆除防护的，导致的安全事故，根据责任区域划分由劳务与劳务分包共同承担80%事故责任，项目部承担20%事故责任。

    第十条 以下情况，因项目部安全管理不到位导致的事故将由项目部承担70%事故责任，劳务队或专业分包单位承担30%事故责任。 
   （一）指挥强令冒险作业导致的安全事故。

   （二）特殊环境、特殊部位、新工艺未进行安全教育交底而导致的安全事故。

   （三）因技术方案出现的弊端而导致的安全事故。

第四章  责任处罚

    第十一条 公司依照施工合同以及本规定相关安全条款以外，可对劳务及专业分包负责人进行以下处罚：

   （一）事故造成直接经济损失在20000元以上100000元以下的，给予劳务队伍或专业分包单位负责人书面警告。

   （二）事故造成直接经济损失在100000元以上500000元以下的，给予劳务队伍或专业分包单位罚款10000元。

   （三）事故造成直接经济损失在500000元以上1000000元以下的，给予劳务队伍或专业分包单位半年内不得参加公司投标并罚款20000元。

   （四）事故造成直接经济损失在1000000元以上或者1人死亡的，给予劳务队伍或专业分包单位一年内不得参加公司投标并罚款100000元。

   （五）事故造成2人以上3人以下死亡的，给予劳务队伍或专业分包单位3年内不得参加公司投标并罚款100000元。

    第十二条 对项目部相关责任人的责任处罚，依据《中国建筑安全生产责任追究与奖罚标准》及公司与项目签订的《安全责任书》进行通报处罚。

 附  则

第十三条 本办法作为古井·悦水苑建设项目公共部位精装专业分包合同附件和事故费用处理依据。

第十四条 本办法自2018年5月1日起执行。

附件七
廉 洁 协 议 书

甲方：中国建筑第五工程局有限公司
乙方：                          

为了保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，保护各方的利益。根据国家廉政建设的各项规定，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家关于廉政建设的各项规定。

二、甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的乙方的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与本工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动，从而谋取利益。

七、乙方应当通过正常途径展开相关业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就本合同范围内的问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人擅自购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方上级领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同造价5%--10%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方予以追缴，并在本合同履行完成后三年内禁止乙方参与甲方招标活动。

十三、乙方应接受甲方的管理和监督。乙方应将所有的不论何种性质的联系及通信送达予甲方。

十四、本廉洁协议作为古井·悦水苑建设项目公共部位精装工程专业分包合同附件，与 公共部位精装工程专业分包 合同具有同等法律效力，经甲乙双方签署后立即生效。

十五、本协议一式两份，双方各执一份。

甲方举报电话：4008567731 
通讯地址：湖南长沙中意一路158号中建五局监察室
邮政编码：410004

以下无正文

甲方：              （章）    

法定代表人或获授权代表：                              
姓名与职务：                         
乙方：            （章）     

法定代表人或获授权代表：                              

姓名与职务：                       

附件八： 劳务（专业）分包合同落实农民工政策补充协议

    承包人（全称）： 中国建筑第五工程局有限公司  （简称甲方）
专业分包人（全称）：                          （简称乙方）

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会对农村留守儿童关爱保护的工作部署，以及党中央国务院对精准扶贫的工作要求，按照《国务院办公厅关于全国治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办[2016]1号）文件要求，现对阜阳新华地产项目脚手架专业分包合同有关劳务管理工作的内容订立“落实农民工政策补充协议”。

一、甲方工作

1、甲方有权督促分包（劳务、专业）企业将工资按月支付给农民工本人，有权监督分包企业依法与招用的农民工签订劳动合同并严格履行合同内容。

2、甲方有权要求分包（劳务、专业）企业遵守要先与农民工签订劳动合同后进场施工的基本原则。

二、乙方工作

1、乙方要严格遵守先与农民工签订劳动合同后进场施工的基本原则，劳动合同要求明确工资支付方式、支付标准（不低于当地最低工资标准）及工资支付时间等条款；建立工资支付台账、进出场登记台账，并将农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查。所有乙方工人的花名册、劳动合同必须报甲方备案，甲方不定期到现场抽查人员，但凡发现劳动合同未备案人员，给予乙方2000元/人的罚款。

2、乙方要加强对农民工的进场教育，教育内容不限于安全生产，合法合理维权方法，要求农民工要依法履行对子女的监护责任和抚养义务，务工期间需委托有监护能力的亲属或成年人监护照料未成年子女，不得让不满16周岁的子女脱离监护单独居住生活；要密切关注委托监护质量，对无力监护或者监护不到位的受委托人要及时更换；务工父母要每周不少于1次与子女沟通交流，利用春节或寒暑假等节假日尽量与子女团聚或见面每年不少于1次，及时了解掌握子女的学习生活和思想动态，加强亲情关爱，做到安全生产和关爱子女两不误。

3、乙方对所招用农民工的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得以合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。

本合同自双方签字盖章后生效，合同规定的责任、权利和义务履行完毕后终止。
本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。
甲     方：（公章）              乙     方：（公章）

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电      话：                    电      话：

        年  月  日                      年  月  日
承诺书
中国建筑第五工程局有限公司：

为实现双方合作共赢、风险共担，推进  古井·悦水苑建设项目公共部位精装工程施工专业分包（合同编号：        ）工程顺利履约，我公司向贵公司郑重承诺如下：

一、工程履约过程中，如发生我公司拖欠农民工工资、机械租赁费、材料费等事件（此情形包括但不限于工人、机械材料供应商向贵公司机关办公室、项目部阻工闹事索要工资或者向有关部门，如劳动监察大队投诉上访等），我公司承诺我公司现场管理人员在收到贵公司通知（包括但不限于手机通话、短信、微信、qq以及电子邮箱）1小时内到场解决处理，如我公司在收到通知24小时内仍未处理并彻底解决（包括但不限于支付工人工资，对接政府部门，消除影响，恢复施工等），贵公司可以直接代我公司支付农民工工资，由此发生的所有费用在我公司工程款中予以扣除，同时贵公司可依据合同予以罚款，我公司均无异议。

二、工程履约过程中，如我公司下属班组工人发生安全事故（包括但不限于高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电、火灾等各类事故），或者我公司工人造成其他工人伤亡事故（此情形包括但不限于在工人施工过程中拆除、安装、浇筑等各类施工活动造成的他人受伤事件），我公司承诺我公司现场管理人员在收到贵公司通知（包括但不限于手机通话、短信、微信、qq以及电子邮箱）1小时内到场解决处理，如我公司在收到通知24小时（死亡事件可放宽至48小时）内仍未处理并彻底解决（包括但不限于与工人家属签订赔偿协议，支付赔偿款，如果是死亡事件尸体应予以火化），贵公司可以直接派员以我公司名义处理（包括但不限于签订赔偿协议、支付赔偿款等类似活动），由此发生的费用在我公司工程款中予以扣除，同时贵公司可依据合同予以罚款，我公司均无异议。

三、上述1、2款费用的发生，如果我公司在贵公司已无工程款，贵公司可向我公司主张该笔费用，我公司均无异议。

四、如贵公司通知（包括但不限于手机通话、短信、微信、qq以及电子邮箱）我公司管理人员到贵公司办理结算，如收到通知7日内我公司未派员与贵公司办理结算，则视为我公司同意贵公司结算金额。如我公司派员核对，但与贵公司存在较大差异，我公司将在7日内对无争议金额签字确认。有争议部分，我公司将在无争议项签字确认后一个月内向贵公司提交有效的书面争议项，并与贵公司协商解决。如一个月内仍无结果，我公司将在其后一个月内提起诉讼或者仲裁，超过该期限，则视为我公司同意贵公司通知的结算金额。

特此承诺！

承诺人联系方式： 

联系人（签字）：           电话：                qq：              

微信：                     邮箱：                  

邮寄地址：

                                 承诺人：                 
                                          年    月    日

授权告知书

                 ：
     为保证贵我双方更好的履约，贵公司中标我公司 古井·悦水苑建设项目 公共部位精装工程专业分包 工程后，应知晓如下事项：

一、我公司 古井·悦水苑建设项目部印章（包括但不限于：项目部行政印章、技术部印章、商务部印章）不能用于签订合同、签订承诺书、签订证明书、签订担保类文件、签订调价文件、确认经济签证变更、确认工程量等经济文书。

二、我公司古井·悦水苑建设项目部经理及项目其他管理人员无特别授权，其签字不对以下文件产生法律效力，签订合同、签订承诺书、签订证明书、签订担保类文件、签订调价文件、确认经济签证变更、确认工程量等经济文书。

三、合同外零星用工、零星机械、现场签证单等必须取得我公司审批并加盖我公司行政印章方可生效；仅有项目部人员签字的零星用工、机械等派工单、现场签证单视为无效，我公司不认可相关费用。

四、上述事项，贵公司确认后，无权再以上述无效文书向我公司主张权利。

告知人：中国建筑第五工程局有限公司

被告知人：我公司已知晓告知事项，并知晓相关法律后果。

                 （盖章）  

                                     年     月     日




