附录3       

分包招标公告
CSCEC7B-003-BP-0533-R03                               No.20            .      
	序号
	项目
	路桥·锦绣康城房地产项目脚手架劳务分包工程。

	1
	招标编号
	cscec19090800208

	2
	招标单位
	中建海峡建设发展有限公司 

	3
	招标内容
	1、建设规模：总建筑面积 340781.38 平方米，其中地上建筑面积 259813.29平方米，地下建筑面积 80968.09 平方米，其中包括7栋高层住宅，1栋高层商业，8栋低层别墅，1栋幼儿园，地下车库两层，有人防建设要求。
2、分包暂定总价：327万元  
3、分包模式：包工、包工期、包质量、包管理、包安全生产、包文明施工等。
4、招标范围：路桥·锦绣康城房地产项目脚手架劳务分包工程
5、质量目标：本工程达到省优标准
6、工期要求：开工日期：以甲方现场实际通知为准；竣工日期：跟随甲方现场实际进度需求；
7、安全目标：现场杜绝重伤，轻伤频率控制在千分之一点五以内，达到自治区安全文明工地标准。
8、工程支付比例及结算：A、1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#楼（单栋）施工至地上二层支付至安装合格工程量的80％；B、9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、17#、幼儿园（单栋）地下及地上主体结构完成支付至安装合格工程量的80％；18#楼每完成五层支付至安装合格工程量的80％；C、单楼栋外架拆除完成后支付至安拆合格工程量的85％；D、本分包工程完工验收合格后1个月内分包人提交完整的结算资料（含签证单、计算式、合同等），承包人收到后2个月内审核完毕并出具初审意见，分包人接到对账通知后15天内核对确认后支付已完合格工程量的97%的工程进度款。若分包人未在完工后两个月内提交完整结算资料，承包人将根据有关资料自行计量，若分包人接到核对通知后未及时核对，视为认可初审结果。E、剩余的竣工结算金额的3％为质量保修金，按照质量保修金的相应条款支付。以上付款如由于乙方的原因不能完成甲方下达的月施工进度计划,则按工程形象进度当月完成工程量应付款的40%付给乙方进度款。乙方在下个月内完成，则返还乙方工程进度款应付款的60%。

注：每年6月、12月不支付任何款项，此2个月份的进度款将顺延至下一个月份支付。

9、招标方式：公开招标。
10、招标公告暂定时间：2019年9月18日
11、招标文件领取时间：发出招标公告或3天时间内
12、招投标文件提交地点：中建海峡建设发展有限公司广西公司招标采购管理部
13、计划开标时间：2019年9月23日
14、工程计价方式：综合单价包干，以后不作调整。
15、履约保证金：中标人提供的履约保证金按合同暂定总价的3%交纳
16、投标保证金：投标人接到招标邀请书后3天内向招标人交纳3000元的投标保证金。
17、评标方法及标准：本次招标拟选出1名投标人进行分包，采用经评审的合理低价投标价法在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格合理低价的投标人。

	4
	招标文件领取截止时间
	领取时间2019年9月19日；截止时间2019年9月22 日

	5
	标书递交截止时间
	2019年9月22日
	投标书递交地址
	广西南宁市白沙大道76-9号标星凯诺大酒店6楼中建海峡公司

	6
	联系人
	覃真/何程

	7
	联系电话
	18174133031/15734071009


制表人：覃真                                                日期：2019 年9 月8日
