
首创上海杨浦区12、13街坊商办住宅综合项目内墙保温翻边及保温砂浆工程
招

标

文

件
招标单位：中国建筑第二工程局有限公司
2019年7月29日
目        录

第一章：投标须知

第二章：内墙保温翻边及保温砂浆公开招标通知书

 第一章  投标须知
前附表
	条款号
	内   容
	规         定

	1
	工程名称
	首创上海杨浦区12、13街坊商办住宅综合

	2
	建设地点
	上海市杨浦区东至景星路，南至榆林路，西至通北路，北至惠民路

	3
	建筑面积
	约80003.97 平方米

	4
	质量标准要求
	确保杨浦区优质结构，一次性验收合格

	5
	工期要求
	（具体时间依据现场情况而定）

	6
	招标范围
	首创上海杨浦区12、13街坊商办住宅综合工程项目保温冷热桥保温翻边工程

	7
	分包方式
	包工、包料、包辅料、包机具、包质量、包安全、包工期、包文明施工、场容、场貌达到甲方和业主及当地政府有关部门的要求，完成保温工程的全部工序。严禁转包或非法分包，一经发现，招标单位有权终止合同，责令退场，并由中标单位承担所造成的全部经济损失

	8
	招标方式
	公开招标

	9
	资格审查办法
	采用资格后审方法

	12
	工程计价方式
	采用全费用综合单价法

	13
	踏勘现场
	由投标人自行踏勘现场，认真核实现场，发生的一切费用自理。

	14
	招标答疑
（答疑会）
	本次招标将不举行现场答疑会，投标人有疑问将以书面形式或电子邮件在 2019 年8月2 日 17:00  时以前发给招标人，我们将统一作答,用电子邮件发送各位投标人。

	15
	投标文件份数
	正本 壹 份

	16
	投标书有效期
	投标书有效期为１个月

	17
	投标文件递交
	截止时间：2019年8月1日17时前
地点：位于上海市杨浦区，东至通北路，西至规划景星路，北至惠民路，南至榆林路
联系人：王志龙17011962241 赵旺 18724155272  
电子邮箱：470278904@qq.com


第二章：首创上海杨浦区12、13街坊商办住宅综合工程项目内墙保温翻边及保温砂浆工程招标通知书

首创上海杨浦区12、13街坊商办住宅综合工程项目已由中国建筑第二工程局有限公司总承包，现拟对本工程的保温翻边工程招标，希望与符合资质要求、有施工实力的单位合作，具体招标事项如下：
一、工程概况：
1、工程名称：首创上海杨浦区12、13街坊商办住宅综合工程项目2、招标单位：中国建筑第二工程局有限公司

3、工程地点：上海市位于上海市杨浦区东至景星路，南至榆林路，西至通北路，北至惠民路。

4、建筑概况： 总建筑面积约80003.97平方米。

5、施工条件：施工现场范围内的三通一平已完成。

二、工期要求: 

开工日期：合同签订日期即为开工日期

完工日期：满足甲方进度要求

三、 承包范围、方式、报价方式
1、承包范围：首创上海杨浦区12、13街坊商办住宅综合工程项目1#、2#、6#、3#、4#、7#楼冷热桥保温翻边工程。
2、承包方式：包工、包料、包辅材、包所有小型机具、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包对招标方指定分包的配合。

3、报价原则及方式：
报价方式：采用全费用综合单价法；其中税金包含：增值税9%、安全文明施工费、个人所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、河道管理费等附加税费。一经双方确认，闭口包干不作调整；工程量计算不含门窗侧口工程量，投标单位自行考虑在综合单价内。 

报价应包括承包的工程范围内的所有工作内容及与承包方承担工作有关的所有费用。不再发生其他任何费用。报价清单详见附件2。
4、质量、工期违约赔偿:

如中标方不能满足总包方节点目标的进度要求，每拖延一天应向招标方支付1000元违约金,并在当月进度款中抵扣；如中标方不能满足招标方的总工期进度要求，工期每延误一天按合同总价的百之五收取违约金。
如中标方达不到合同质量标准除自费返修至合同标准外，另须支付中标方结算总价5%的违约金。

四、付款方式：

1、工程无预付款。

2、全部完工支付完成产值的70%。

3、全部竣工验收付款至完成产值的85%

4、办理完成结算付至结算额的95%；余款作为保修金1年内付清。

5、中标方提供9%的增值税专用发票给招标方后，招标方向乙方付款。

五、质量目标

确保杨浦区优质结构，2#楼创上海市白玉兰奖，一次性验收合格。工程质量符合《GB 50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范》《无机保温砂浆系统应用技术规程》《DBJ/CT172-2013》《JGJT261-2001外墙内保温工程技术规程》《JGT159-2004外墙内保温板》《DGTJ08-2122-2013保温装饰复合板墙体保温系统应用技术规程》等相关规范标准，拆改工程符合甲方要求。
工期目标

工期要求满足甲方进度要求，否则每延迟一天乙方赔偿甲方违约金5000元/天。
乙方应在合同签订后3天内，向甲方提交一份详细的进度计划。当原定进度计划与实际进度或与义务不相符时，乙方还应提交一份修订的进度计划。
乙方须在合同工期内完成保温翻边及拆改工程并通过甲方、监理、政府有关部门验收合格证明。
甲方发出指令，乙方需优先完成某部分工程，乙方于接到指令后,应遵从指令完成指定部分及所余下之工程,而乙方不能以此为由提出任何索赔及工期之延长要求。
七、安全目标

确保施工期间无重大安全事故和死亡事故，做到工完场清、随做随清，必须保证周转材料及时整理归堆、确保上海市文明工地，因分包方原因影响创“上海市文明工地”，一切损失由分包方承担。如分包方未及时做好文明施工，工程承包人将有权选择其它工人做文明施工，发生人工费用按300元/8小时计算，在支付分包方当月进度款时直接扣除。
施工过程中，一切非招标方安全责任由中标方承担。

八、材料、设备的供应方式
1、对于招标方供应材料要求限额领料、用毕归还的办法。丢失和超耗费用（超用量按市场价的1.5倍每发生一起中标方向招标方交纳违约金1万元/人）由中标方承担。

2、材料的运输、二次倒运、保管等均由中标方负责，费用由中标方承担。

3、招标方提供：一、二级电箱及现场夜间场地大灯照明，塔吊，施工电梯，井架。
4、中标方提供：除招标方供应材料以外的一切材料、三级电箱、施工照明等。

4.1、由乙方负责采购的材料，须以乙方的名义签订采购合同。必须有合格证、质保书、试验报告等必要的资料报送甲方备案。因乙方采购的材料不合格造成的损失由乙方承担。
4.2、乙方采购用于工程的专业性较强的主要材料、设备应事先征得甲方确认，甲方指定或确认的材料、设备品牌，除非经甲方事先同意，乙方不得擅自变更，否则将不予结算。
4.3、乙方负责的材料设备，必须按照设计和有关标准要求采购，并及时提供产品合格证明，并按批量进行报验。
4.4、乙方提供的材料、工程设备的质量均应符合合同要求。
4.5、材料按有关规定所做检验的试样均应由乙方提供，并承担检验费用。检验、检测单位必须经过甲方同意后确定。
4.6、对不合格材料、设备，甲方有权随时发出指令，规定乙方在一定的时间内一次或分几次从现场搬走，并重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
4.7、保温工程必须满足图纸设计、深化设计、设计变更、节能、防火构造、甲方指定条件等各项要求。
4.8、保温材料规格、品种、颜色、厚度按设计图纸、审定的深化设计及设计变更选用，保温构造做法详专项设计。
4.9、乙方在开工前，需提供以下物料样板标明品牌供甲方审核及批准：

1）、所使用的各种型材送样封样保存于甲方物资部：

2）、抗裂砂浆，耐碱网格布，无机保温砂浆、挤塑聚苯乙烯泡沫板

3）、界面剂，密封胶，专业粘结剂等品牌及样品
4.10、乙方自己采购的材料所有品牌、封样必须符合招标文件、中标文件要求及甲方提出的要求。

九、本工程的特殊要求

1、对招标方安排的新增工作在价格合理的情况下，中标方必须无条件接受。中标方如拒绝施工，视为违约，立即清退中标方出场。
2、中标方施工人员的食宿由招标方统一安排，费用中标方自理。工人住宿一律由招标方统一购置双层床，中标方领用时交纳押金200元/套。中标方使用完毕后归还。

3、现场临建及现场文明必须服从招标方统一安排。招标方统一购置有中建标识的安全帽、反光马甲，中标方按购置成本价承担费用。

4、职业健康安全生产目标：合法用工；中标方为自有人员购买综合保险并支付保险费用，若由招标方代买，则结算时从中标方结算款中扣回。杜绝物体打击、机械伤害、坍塌、高处坠落、触电造成的死亡及重伤事故；杜绝食物中毒、现场作业中毒、火灾、爆炸、重大责任交通事故；触电、坍塌、物体打击、机械伤害、高处坠落造成的轻伤事故、工伤事故频率零；竣工安全考核优良。

5、环境目标：施工噪声、粉尘排放、有毒有害气体排放、污水排放符合国家及当地的相关标准和要求；废弃物分类管理回收；能源资源节约降耗。

6、中标方必须加强自身队伍的管理，严禁打架斗殴，每发生一起罚款1万元/人。

7、工程一经验收通过，施工单位必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，否则应承担经济责任。
十、投标内容及编制要求
（一）投标内容

1、投标编制说明

2、工程报价单（按报价方式要求及附件要求）

3、质量及进度保证措施和文明施工的管理措施的说明

4、现场管理人员名单（包含合同备案人员）
5、特殊工种操作人员名单（包括岗位证书及有关材料）

6、资信文件：（1）、企业营业执照（三证合一的营业执照），开户行许可证，安全许可证，资质证书，一般纳税人证明，以上均需加盖公章；（2）、管理人员名单及通讯录加盖公章，（3）、管理人员与你司签订的劳务合同、管理人员近社保证明、管理人员近三个月的工资发放单均加盖公章，（4）、法人或法人委托书及身份证复印件（与管理人员及证书一一对应）加盖公章，（5）、企业法人A证，项目经理证建造师证以及安全B证，安全员证C证，质量员证，施工员证等且必须与管理人员名单对应。
服从总包方管理保证书。

投标单位在云筑网上的帐号及密码。
（二）编制要求

1.投标单位应按本条（一）款要求编制标书。（仅商务标）

2.投标单位应编制技术标
3.投标标书各一份

4.投标标书每页须加盖投标单位公章和法定代表人或委托人印章，标书应装袋密封（封条须加盖单位公章和法定代表人或委托人印章）。

十一、 评标原则

公平公正、合理低价的原则

本工程根据投标单位的投标报价并结合队伍业绩等情况进行综合评标。

3．在通过询标后择优选择1家或多家为中标单位。
十二、工程开标及询标

工程开标后，招标单位可要求投标单位提供补充资料，或进一步询标，询标记录经投标人签字盖章后将作为合同附件。

定标时间：另定。

十三、其  他

1.投标单位必须按招标通知的有关日程安排准时参加投标活动。

2.中标单位在签订分包合同前需提供进场人员花名单及工作单位记录证。

3.中标单位必须在规定期限内到达招标单位指定地点同总包单位签订分包合同。否则取消中标资格。

4.中标单位必须按招标方通知进场施工。

5.一旦中标，本招标文件将作为合同的附件，中标单位必须接受，否则将取消中标资格。

6.招标单位不支付投标单位任何投标补偿费。
7.中标单位签订分承包合同后凭总包方商务部开据的《进场通知书》到工程项目经理部办理进场手续，要求进场人员必须同投标书中所报管理人员和特殊工种名单相一致，否则，取消分承包资格。

8.投标期间，招标单位对招标文件的补充说明所发生的书面材料将作为招标文件组成部分。

9．中标单位不能满足招标方工程质量、工程进度、工程安全及其它重要事项要求时，招标单位有权解除合同或将中标单位的施工任务切割分包其它单位，中标单位应无条件接受。

10、招标单位有可能根据工程需要，将本次部分发包内容分包给其它施工单位，投标单位应无条件接受。

十二：投标单位需提供对工期、工程质量、安全、付款条件作出承诺，并提供经投标单位盖公章的承诺书。

 中国建筑第二工程局有限公司(沪)

                      首创上海杨浦区12、13街坊商办住宅综合工程项目商务部
附件1                         承　诺　书
	序号
	内容
	招标人要求
	投标人承诺

	1
	质量
	一次性验收通过，杨浦区优质结构，2#楼创上海市白玉兰奖。
	

	2
	工期
	开工日期：合同签订日期即为开工日期

完工日期：根据招标方要求。
	

	3
	职业健康安全文明施工
	符合本招标文件要求及国家、上海市相关标准，确保施工期间无重大安全事故和死亡事故，做到工完场清、随做随清，必须保证周转材料及时整理归堆、确保上海市文明工地，如因中标方原因影响创“上海市文明工地”，一切损失由中标方承担。如中标方未及时做好文明施工，工程承包人将有权选择其它工人做文明施工，发生人工费用按300元/8小时计算，在支付中标方当月进度款时直接扣除。
	

	6
	工程款支付
	1、工程无预付款。

2、全部完工支付完成产值的70%。

3、全部竣工验收付款至完成产值的85%

4、办理完成结算付至结算额的95%；余款作为保修金1年内付清。

5、中标方提供9%的增值税专用发票给招标方后，招标方向乙方付款。


	

	7
	施工人员
	施工人员数量及进场时间必须服从招标方进度要求。
	

	8
	撤场
	中标单位分包工程任务完成后，根据招标单位要求或书面通知，分包施工人员三天内撤场，否则，每拖延一天给予中标单位1万元的违约金。
	


注：此承诺书作为合同的组成部分

                         投标单位：　　　　　　　　　　　　　　

                         日　　期：　　


附件2：

首创上海杨浦区12、13街坊商办住宅综合工程项目保温翻边及保温砂浆工程投标清单

	序号
	项目名称
	工作内容及部位
	报价说明及项目特征
	单位
	工程量（预估）
	人工费
	主材费
	辅材、机械费
	管理费及利润
	税金
	综合单价
	备注

	1
	35mm模塑聚苯乙烯泡沫板及12mm厚纸面石膏复合板翻边（单价包含专用粘结剂及所需保温钉和施工所需的所有其他材料，保温钉材料不因任何变化而变价格）
	1、2、4、6、7#楼（外墙内侧冷热桥翻边）
	1.所需材料水平及垂直运输；2.抹灰面层的清理，专用粘结剂施工、模塑聚苯乙烯泡沫板及12mm厚纸面石膏复合板的粘贴，使用专业粘结剂量需符国家及地方验收标准，阴阳角方正顺直、墙面平整度、垂直度必须符合《GB50300-2001统一标准》；3.按要求搭、拆内脚手架或活动脚手架；4.工作面上材料的按要求堆放；5.完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输；6.其他与模塑聚苯乙烯泡沫板及12mm厚纸面石膏复合板相关的一切工作内容。7、每日的工完场清。
	㎡
	17000
	
	
	
	
	
	
	翻边宽度为300mm，冷热桥翻边（地面、顶棚、墙体侧面）具体节点参照设计说明

	2
	35mm模塑聚苯乙烯泡沫板翻边（单价包含专用粘结剂及所需保温钉和施工所需的所有其他材料，保温钉材料不因任何变化而变价格）
	1、2、3、4、6、7#楼（套内卫生间、厨房、外墙内侧冷热桥翻边）
	1.所需材料水平及垂直运输；2.抹灰面层的清理，专用粘结剂施工、模塑聚苯乙烯泡沫板的粘贴，使用专业粘结剂量需符国家及地方验收标准，阴阳角方正顺直、墙面平整度、垂直度必须符合《GB50300-2001统一标准》；3.按要求搭、拆内脚手架或活动脚手架；4.工作面上材料的按要求堆放；5.完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输；6.其他与施工模塑聚苯乙烯泡沫板相关的一切工作内容。7、每日的工完场清。
	㎡
	3200
	
	
	
	
	
	
	翻边宽度为300mm，冷热桥翻边（地面、顶棚、墙体侧面）具体节点参照设计说明

	3
	复合板55厚EPS加12厚石膏板翻边（单价包含专用粘结剂及所需保温钉和施工所需的所有其他材料，保温钉材料不因任何变化而变价格）
	3#楼保障房（储藏室、玄关、客厅、餐厅、书房、走道等内墙冷热桥翻边）
	1.所需材料水平及垂直运输；2.抹灰面层的清理，专用粘结剂施工膨胀聚苯板的粘贴，使用专业粘结剂量需符国家及地方验收标准，阴阳角方正顺直、墙面平整度、垂直度必须符合《GB50300-2001统一标准》；3.按要求搭、拆内脚手架或活动脚手架；4.工作面上材料的按要求堆放；5.完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输；6.其他与施工膨胀聚苯板相关的一切工作内容。7、每日的工完场清。
	㎡
	1000
	
	
	
	
	
	
	翻边宽度为300mm，冷热桥翻边（地面、顶棚、墙体侧面）具体节点参照设计说明

	4
	复合板55厚EPS翻边（单价包含专用粘结剂及所需保温钉和施工所需的所有其他材料，保温钉材料不因任何变化而变价格）
	3#楼保障房（厨房卫生间）
	1.所需材料水平及垂直运输；2.抹灰面层的清理，专用粘结剂施工膨胀聚苯板的粘贴，使用专业粘结剂量需符国家及地方验收标准，阴阳角方正顺直、墙面平整度、垂直度必须符合《GB50300-2001统一标准》；3.按要求搭、拆内脚手架或活动脚手架；4.工作面上材料的按要求堆放；5.完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输；6.其他与施工膨胀聚苯板相关的一切工作内容。7、每日的工完场清。
	㎡
	500
	
	
	
	
	
	
	翻边宽度为300mm，冷热桥翻边（地面、顶棚、墙体侧面）具体节点参照设计说明

	5
	5mm厚聚合物抗裂砂浆，内压一层耐碱玻纤网格布（单价包含界面砂浆等所需的一切辅辅材，以锚栓固定，玻纤网格布搭接宽度不小于200mm）
	1#、2#、6#、3#、4#、7#楼地（内墙面，面层为保温板材）
	所需材料水平及垂直运输；2.保温面层的清理，铺设纤维布，5mm厚抗裂砂浆不分遍数直至符国家及地方验收标准，阴阳角方正顺直、墙面平整度、垂直度必须符合《GB50300-2001统一标准》；3.按要求搭、拆内脚手架或活动脚手架；4.工作面上材料的按要求堆放；5.完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输；6.其他与施工抗裂砂浆相关的一切工作内容。7、每日的工完场清。


	㎡
	6000
	
	
	
	
	
	
	保温面，按照粉刷面积计算

	6
	40mm厚保温砂浆Ⅱ型
	主楼地下室顶棚
	1.所需材料水平及垂直运输；2.保温面底糙的清理，界面砂浆的施工、无机保温砂浆不分遍数直至符国家及地方验收标准，阴阳角方正顺直、墙面平整度、垂直度必须符合《GB50300-2001统一标准》；3.按要求搭、拆内脚手架或活动脚手架；4.工作面上材料的按要求堆放；5.完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输；6.其他与施工无机保温砂浆相关的一切工作内容。7、每日的工完场清。
	㎡
	5600
	
	
	
	
	
	
	1、符合图纸及验收规范要求

2、以上工程量暂定工程量，具体按实结算

	7
	10mm厚刷涂无机保温砂浆Ⅱ型
	分户墙
	1.所需材料水平及垂直运输；2.保温面底糙的清理，界面砂浆的施工、无机保温砂浆不分遍数直至符国家及地方验收标准，阴阳角方正顺直、墙面平整度、垂直度必须符合《GB50300-2001统一标准》；3.按要求搭、拆内脚手架或活动脚手架；4.工作面上材料的按要求堆放；5.完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输；6.其他与施工无机保温砂浆相关的一切工作内容。7、每日的工完场清。
	㎡
	10000
	
	
	
	
	
	
	1、符合图纸及验收规范要求

2、以上工程量暂定工程量，具体按实结算

	8
	25mm厚刷涂无机保温砂浆Ⅱ型（凸窗顶板、底板及侧墙）
	凸窗顶板、底板及侧墙
	1.所需材料水平及垂直运输；2.保温面底糙的清理，界面砂浆的施工、无机保温砂浆不分遍数直至符国家及地方验收标准，阴阳角方正顺直、墙面平整度、垂直度必须符合《GB50300-2001统一标准》；3.按要求搭、拆内脚手架或活动脚手架；4.工作面上材料的按要求堆放；5.完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输；6.其他与施工无机保温砂浆相关的一切工作内容。7、每日的工完场清。
	㎡
	6000
	
	
	
	
	
	
	1、符合图纸及验收规范要求

2、以上工程量暂定工程量，具体按实结算

	9
	10mm厚抗裂砂浆（压入耐碱玻纤布），压实、收光
	凸窗顶板、底板及侧墙
	1、所需材料水平及垂直运输；2.保温面层的清理，铺设纤维布，5mm厚抗裂砂浆不分遍数直至符国家及地方验收标准，阴阳角方正顺直、墙面平整度、垂直度必须符合《GB50300-2001统一标准》；3.按要求搭、拆内脚手架或活动脚手架；4.工作面上材料的按要求堆放；5.完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输；6.其他与施工抗裂砂浆相关的一切工作内容。7、每日的工完场清。8、确保能盖住耐碱玻纤网格布


	㎡
	6000
	
	
	
	
	
	
	1、符合图纸及验收规范要求

2、以上工程量暂定工程量，具体按实结算

	10
	15mm厚刷涂无机保温砂浆II型
	采暖与非采暖隔墙
	1.所需材料水平及垂直运输；2.保温面底糙的清理，界面砂浆的施工、无机保温砂浆不分遍数直至符国家及地方验收标准，阴阳角方正顺直、墙面平整度、垂直度必须符合《GB50300-2001统一标准》；3.按要求搭、拆内脚手架或活动脚手架；4.工作面上材料的按要求堆放；5.完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输；6.其他与施工无机保温砂浆相关的一切工作内容。7、每日的工完场清。
	㎡
	8000
	
	
	
	
	
	
	1、符合图纸及验收规范要求

2、以上工程量暂定工程量，具体按实结算


备注：

单价包含人工费、材料费、辅材费、机械费、管理费、检测费（现场钻孔取样、拉拔检测、实体功能抽芯检测及功能检测、复验等所涉及到的一切检测费用）、顶棚保温的操作架费用、材料垂直机械运输费、利润、增值税9%、安全文明施工费、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、河道管理费等附加税费，以及为完成施工作业所采取的措施费、安全文明施工费，包括建筑市场行情和政策性调价、加班和夜间施工费、节假日和农忙期间的费用、务工人员的差旅费、工地内材料的一次或多次倒运费、工程施工可能发生的窝工费以及不可预见费，以及材料检测报告费、成品保护，还包括施工图纸、技术规范、验收规范、和招标文件所包含的一切内容所需费用。

甲供设备：一、二级电箱、塔吊、人货电梯（如分包单位未能达到工期节点，我司拆除塔吊、施工电梯后投标单位自行考虑材料的搬运）；乙供设备及材料（包括但不限于以下）：三级电箱和电线以及移动照明灯具、界面剂、保温钉（不分材质根据甲方要求）、耐碱玻纤网格布、无机保温砂浆、抗裂砂浆、专用粘结剂、35mm厚B1
级挤塑聚苯乙烯泡沫板+12mm厚防火石膏板（中间粘结）、手电筒、水准仪、砂浆搅拌机、纸筋灰搅拌机、磨光机、清灰机、小型切割机、打夯机振动棒、平板振动器、铁滚筒、料斗、水泵、平锹、铁锹、筛子、手推车、大桶、灰槽、灰勺、2.5大杠、1.5m中杠、2m靠尺板、线坠、钢卷尺、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、5-7mm方口靠尺、阴阳角抹子、和舌铁抹子、铁水平、长毛刷、排笔、钢丝刷、笤帚、喷壶、胶皮水管、水平管、小水桶、泥桶、粉线袋、小白线、钻子（尖、扁头）、锤子、钳子、钉子、托线板、墨斗、等。其它为完成抹灰、砂浆及砼地面、楼地面镶贴工作必需的所有机械设备和工具。为完成钢筋工作必需的所有机具、任何完成砼及混凝土工作必需的机具、任何完成基底清理工作必需的机具c扭矩扳手、油漆刷、滚筒、铁丝等任何完成脚手架工作必需的机具及油漆等。材料及辅材：木泡沫防水胶、界面剂、石灰水、卸扣、钢丝绳、钢丝绳网兜、料斗等完成吊装所必需的吊具。除招标方提供的材料设备以外的一切材料及设备。
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